



Výzva na predloženie ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Psychiatrická liečebňa Sučany
Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany

Kontaktná osoba pre proces VO: Ing. Lenka Fioleková, ekonomická námestníčka
e-mail:
Telefón: 043/4293209

Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Peter Kováčik, vedúci OTP
e-mail:
Telefón:

IČO: 17 335 612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK2020598888 - nie je platiteľ DPH

2. Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou

3. Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky je max. 39 987,07 EUR bez DPH.

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešného plášt'a objektu telocvične Psychiatrickej liečebne Sučany, odstránenie vrstiev po existujúce debnenie – bleskozvody, falcovaná strešná krytina, odstránenie všetkých klampiarskych prvkov – dažďové zvody, žľaby, háky, existujúce oplechovanie atiky a bleskozvod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohách č. 2 – 5 tejto Výzvy na predloženie ponuky.

5. Termín a miesto realizácie predmetu zákazky:

Termín realizácie predmetu zákazky je podrobne uvedený v Prílohe č. 3 tejto Výzvy na predloženie ponuky – návrhu Zmluvy o dielo. Miestom realizácie predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa.

6. Obhliadka miesta plnenia:

Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom/uchádzačom obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky.

Ponuku uchádzača **je vhodné** spracovať na základe obhliadky priestorov, v ktorých má byť predmet zákazky realizovaný. Obhliadka priestorov sa uskutoční v pracovných dňoch v 49. týždni roku 2020, v priestoroch verejného obstarávateľa – Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany.

Kontaktná osoba za účelom obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky:

Meno: Ing. Peter Kováčik
Funkcia: vedúci OTP
Tel.: 043/4293202-4
Mobil:
e-mail:

Obhliadky priestorov na vyššie uvedenom mieste, vo vyššie uvedenom čase sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý vopred oznámi kontaktnej osobe zadávateľa, že má záujem zúčastniť sa obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky. Uchádzač tak musí urobiť najneskôr do 27.11.2020 do 10.00 hod. Súčasťou oznámenia o záujme zúčastniť sa obhliadky musí byť aj uvedenie identifikačných údajov uchádzača, ako aj uvedenie identifikačných údajov poverenej osoby uchádzača, ktorá sa predmetnej



PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY

Hradiská 23, 038 52 Sučany

obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky zúčastní. Uchádzač môže byť na obhliadke zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, resp. osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

7. Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky definovaný v opise predmetu zákazky.

8. Rozdelenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

9. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

10. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike, doklady môžu byť predložené v pôvodnom českom jazyku).
- Uchádzač predloží ponuku v uzavretom nepriehľadnom obale. Ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštovou zásielkou so sprievodným listom a identifikačnými údajmi uchádzača na adresu:

Psychiatrická liečebňa Sučany
Meno kontaktnej osoby: Ing. Lenka Fioleková
Hradiská 23
038 52 Sučany

- Pri osobnom doručení, doručí uchádzač ponuku do podateľne verejného obstarávateľa na adrese:

Psychiatrická liečebňa Sučany
Hradiská 23
038 52 Sučany

- Na obálke bude pri oboch spôsoboch doručenia uvedené:

Obchodné meno uchádzača a označenie
„Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou“

Nápis: SÚŤAŽ - Neotvárať

- Cenová ponuka, ktorá nespĺní tieto náležitosti bude uchádzačovi vrátená.
- **Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 18.12.2020 do 10.00 hod.**
- **Termín otvárania a vyhodnotenia ponúk je stanovený na 18.12.2020 bez účasti uchádzačov.**
- **Lehota viazanosti ponúk je do 30.04.2021.**
- Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ potvrdí uchádzačovi jej prevzatie. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky sa verejne neotvárajú.
- Uchádzač môže svoju ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk.
- Cenová ponuka musí byť záväzná na celé obdobie plnenia zmluvy.
- Uchádzačom navrhované ceny v ponuke uchádzača, budú vyjadrené v eurách. Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa zákona



č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.

11. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

- a) identifikačné údaje uchádzača vrátane kontaktnej osoby oprávnenej podávať vysvetlenia k cenovej ponuke,
- b) relevantne a kompletne vyplnený návrh na plnenie kritérií hodnotenia podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
- c) ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
- d) relevantne a kompletne vyplnený návrh Zmluvy o dielo podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy na predloženie ponuky, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Ponuka, ktorá nespĺní náležitosti uvedené v tomto bode bude z hodnotenia vylúčená.

12. Doklady predkladané úspešným uchádzačom

Úspešný uchádzač je pred podpisom Zmluvy o poskytovaní služieb povinný predložiť nasledovné doklady:

- 12.1 **aktuálny doklad**, že uchádzač je oprávnený dodávať predmet zákazky, napr. aktuálny výpis z obchodného registra, aktuálny živnostenský list a pod.
- 12.2 **potvrdenie príslušného súdu** nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nebol naňho vyhlásený konkurz, uchádzač nie je v likvidácii, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti uchádzačovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- 12.3 **potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (poisťovní)**, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že k iným zdravotným poisťovniam, za ktoré nepredložil potvrdenie nemá žiadne záväzky,
- 12.4 **potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace** odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- 12.5 **čestné vyhlásenie uchádzača**, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač predloží doklady a potvrdenia podľa bodov 12.1 až 12.5 v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené fotokópie nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pokiaľ nie je stanovené inak. Doklady a potvrdenia uvedené v bodoch č. 12.1. až 12.5 je možné nahradiť dokladom preukazujúcim zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR.

13. Kritériá hodnotenia ponúk:

1 – návrh ceny za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

- Uchádzač vyplní tabuľku hodnotiacich kritérií. Úspešnou ponukou sa stane tá, ktorá bude deklarovať najnižšiu cenu za predmet zákazky.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky preyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.



14. Obchodné podmienky

- Predmet zákazky bude realizovaný na základe Zmluvy o dielo , ktorej návrh tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy na predloženie ponuky a ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom.

15. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

- Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

16. Ostatné

- Verejný obstarávateľ má právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu na predmet zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže.
- Ak úspešný uchádzač neuzavrie Zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom z dôvodov na strane uchádzača, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť Zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako ďalšia v poradí.

Prílohy:

Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

Príloha č. 2: Výkaz výmer (priložený CD nosič)

Príloha č. 3: Zmluva o dielo (priložený CD nosič)

Príloha č. 4: Sprievodná správa a súhrnná technická správa (priložený CD nosič)

Príloha č. 5: Výkresová dokumentácia (priložený CD nosič)

V Sučanoch, dňa 25.11.2020



Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom
na vyhodnotenie ponúk**

| Predmet zákazky | Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH | Celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou | | |

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

.....
podpis
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch)

.....
odtlačok pečiatky uchádzača



PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY

Hradiská 23, 038 52 Sučany

Príloha č. 2 - Výzvy na predloženie ponuky

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou - Psychiatrická liečebňa Sučany

Objekt:

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou

JKSO:

Miesto: Sučany

KS:

Dátum: 08.09.2020

Objednávateľ:

Psychiatrická liečebňa Sučany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

architekton s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou - Psychiatrická liečebňa Sučany

Objekt:

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou

Miesto:

Sučany

Dátum:

08.09.2020

Objednávateľ:

Psychiatrická liečebňa Sučany

Projektant:

architekton
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena
celkom
[EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

| | |
|------------------------------|-------------|
| 766 - Konštrukcie stolárske | 0,00 |
| 783 - Nátery | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou - Psychiatrická liečebňa Sučany

Objekt:

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou

Miesto: Sučany

Dátum: 08.09.2020

Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa Sučany

Projektant: architekton s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-------|
| 1 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 5,797 | | 0,000 |
| 2 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 5,797 | | 0,000 |
| 3 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5,797 | | 0,000 |
| 4 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 110,143 | | 0,000 |

VV 5,797*19 'Přepočítané koeficientom množstva 110,143

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------|
| 5 | K | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 5,797 | | 0,000 |
| 6 | K | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 5,797 | | 0,000 |
| 7 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 5,797 | | 0,000 |

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------|
| 8 | K | 712831110.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP prikotvením, so zvarným spojom | m2 | 144,095 | | 0,000 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------|

VV "atika"

VV 19,5*2*(0,225)

8,775

VV Medzisúččet

8,775

VV "pod kontralaty"

| | | | | | | | |
|-------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|-------|
| | VV | | 1353,2*0,1 | | 135,320 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 135,320 | | |
| | VV | | Súčtet | | 144,095 | | |
| 9 | M | 283280002900.S | Pás asfaltový SBS 60 | m2 | 165,709 | | 0,000 |
| 10 | K | 712991010.S | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 39,000 | | 0,000 |
| | VV | | 19,5*2 | | 39,000 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 39,000 | | |
| 11 | M | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový | ks | 312,000 | | 0,000 |
| 12 | M | 607260000900 | Doska OSB 3 Superfinish P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm | m2 | 8,775 | | 0,000 |
| | VV | | 39*0,225 | | 8,775 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 8,775 | | |
| 13 | K | 998712201.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 25,996 | | 0,000 |
| D 762 | | | Konštrukcie tesárske | | | | 0,000 |
| 14 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 1 353,200 | | 0,000 |
| | VV | | 34*(9,95/0,5)*2 | | 1 353,200 | | |
| 15 | K | 762341251.S | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 1 353,200 | | 0,000 |
| | VV | | (9,95/0,5)*2*34 | | 1 353,200 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 1 353,200 | | |
| 16 | M | 605120002800.S | Laty a kontralaty | m3 | 6,698 | | 0,000 |
| | VV | | (1353,2+1353,2)*(0,045*0,05)*1,1 | | 6,698 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 6,698 | | |
| 17 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 6,698 | | 0,000 |
| 18 | K | 762431500.S | Montáž obloženia stien, podkladový rošt | m | 78,000 | | 0,000 |
| | VV | | 19,5*2*2"strany pod oplechovaním atiky" | | 78,000 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 78,000 | | |
| 19 | M | 605110000100.S | Laty 45x50 mm | m3 | 0,193 | | 0,000 |
| | VV | | 78*(0,045*0,05)*1,1 | | 0,193 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 0,193 | | |
| 20 | K | 762495000.S | Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky | m2 | 8,775 | | 0,000 |
| | VV | | 19,5*2*0,225 | | 8,775 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 8,775 | | |
| 21 | K | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 51,059 | | 0,000 |
| D 764 | | | Konštrukcie klampiarske | | | | 0,000 |
| 22 | K | 764171709 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30° | m2 | 676,600 | | 0,000 |
| | VV | | 34*9,95*2 | | 676,600 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 676,600 | | |
| 23 | K | 764171733 | Krytina LINDAB trapézový systém - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30° | m | 34,000 | | 0,000 |
| | VV | | 34 | | 34,000 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 34,000 | | |
| 24 | K | 764171750 | Krytina LINDAB trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30° | m | 68,000 | | 0,000 |
| | VV | | 34*2 | | 68,000 | | |
| | VV | | Medzisúčtet | | 68,000 | | |
| 25 | K | 764171916 | Krytina LINDAB - vetracia mriežka šírky 5 cm | m | 68,000 | | 0,000 |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------|
| 26 | K | 764312822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t | m2 | 676,600 | | 0,000 |
| 27 | K | 764322830 | Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t | m | 68,000 | | 0,000 |
| 28 | K | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t | ks | 70,000 | | 0,000 |
| | VV | | 70 | | 70,000 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 70,000 | | |
| 29 | K | 764353840 | Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, - 0,00435t | m | 52,100 | | 0,000 |
| | VV | | (34*2)-15,9 | | 52,100 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 52,100 | | |
| 30 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 39,000 | | 0,000 |
| 31 | K | 764451802 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t | m | 48,000 | | 0,000 |
| | VV | | 12*4 | | 48,000 | | |
| 32 | K | 764453862 | Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, - 0,00160t | ks | 8,000 | | 0,000 |
| | VV | | 2*4 | | 8,000 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 8,000 | | |
| 33 | K | 764731111 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 100 mm | m | 78,000 | | 0,000 |
| | VV | | 19,5*2*2"strany pod oplechovaním atíky" | | 78,000 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 78,000 | | |
| 34 | K | 764731115 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. do 500 mm | m | 39,000 | | 0,000 |
| | VV | | 19,5*2 | | 39,000 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 39,000 | | |
| 35 | K | 764751112 | Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab | m | 48,000 | | 0,000 |
| | VV | | 12*4 | | 48,000 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 48,000 | | |
| 36 | K | 764751133 | Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab | ks | 8,000 | | 0,000 |
| | VV | | 4*2 | | 8,000 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 8,000 | | |
| 37 | K | 764751143 | Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab | ks | 4,000 | | 0,000 |
| 38 | K | 764751171 | Zachytávač nečistôt Lindab | ks | 4,000 | | 0,000 |
| 39 | K | 764761122 | Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab | m | 52,100 | | 0,000 |
| | VV | | (34*2)-15,9 | | 52,100 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 52,100 | | |
| 40 | K | 764761232 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab | ks | 4,000 | | 0,000 |
| 41 | K | 764761241 | Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka Lindab | ks | 4,000 | | 0,000 |
| 42 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 235,969 | | 0,000 |
| | D | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 0,000 |
| 43 | K | 765901021 | Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus, na plné debnenie | m2 | 676,600 | | 0,000 |
| | VV | | 34*9,95*2 | | 676,600 | | |
| | VV | | Medzisúččet | | 676,600 | | |
| 44 | K | 998765201 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 41,970 | | 0,000 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 0,000 |

| | | | | | | | |
|----|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------|
| 45 | K | 766411122.S | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubkami na pero a drážku do 1 m ² smrekovcovými, š. nad 60 do 80 mm | m ² | 13,807 | | 0,000 |
| | VV | | (34+34-15,9)*0,265 | | 13,807 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 13,807 | | |
| 46 | M | 611920000900.S | Drevené obloženie palubka, hrúbka 15 mm, šírka 61-80 mm, smrek | m ² | 14,359 | | 0,000 |
| | VV | | 13,807*1,04 'Přepočítané koeficientom množstva | | 14,359 | | |
| 47 | K | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 3,841 | | 0,000 |
| D | | 783 | Nátery | | | | 0,000 |
| 48 | K | 783625300 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením | m ² | 13,807 | | 0,000 |
| | VV | | (34+34-15,9)*0,265 | | 13,807 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 13,807 | | |
| 49 | K | 783782406 | Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná | m ² | 514,216 | | 0,000 |
| | VV | | (1353,2+1353,2)*(0,045+0,05)*2 | | 514,216 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 514,216 | | |
| D | | M | Práce a dodávky M | | | | 0,000 |
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | 0,000 |
| 50 | K | 210964801 | Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t | m | 253,500 | | 0,000 |
| | VV | | 34 | | 34,000 | | |
| | VV | | 9,95*5*2"strany" | | 99,500 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 133,500 | | |
| | VV | | 5*2*12"zvody" | | 120,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 253,500 | | |
| 51 | K | 210964824 | Demontáž - podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 -0,00024 t | ks | 166,000 | | 0,000 |
| | VV | | 133,5/0,8 | | 166,875 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 166,875 | | |
| | VV | | Súčet | | 166,875 | | |
| | VV | | 166 | | 166,000 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 166,000 | | |
| 52 | K | 210964841 | Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m s vrutom JD10-20 a podstavcom -0,01812 t | ks | 5,000 | | 0,000 |
| 53 | K | 210964851 | Demontáž - držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 -0,00246 t | ks | 5,000 | | 0,000 |
| 54 | K | 210964863 | Demontáž - svorka FeZn rozpojovacia RS - 0,00016 t | ks | 20,000 | | 0,000 |
| | VV | | 5*4 | | 20,000 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 20,000 | | |
| 55 | K | 210964868 | Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t | ks | 10,000 | | 0,000 |
| | VV | | 5*2 | | 10,000 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 10,000 | | |

ZMLUVA O DIELO
číslo:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Slovenská republika v správe správcu - Psychiatrická liečebňa Sučany

Sídlo: Hradiská 876/23, 038 52 Sučany

IČO: 17 335 612

DIČ: 2020598888

IČ DPH: SK2020598888 nie je platca DPH

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán- riaditeľ

Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ

Oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Peter Kováčik – vedúci OTP

Zriadená: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo dňa 09.12.1991

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

E-mail: plsucany@plsucany.sk

TEL.: 043/4293202-5

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

.....

Sídlo (miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konajúci prostredníctvom:

Oprávnený konať vo veciach zmluvných:

Oprávnený konať vo veciach technických:

Zapísaný:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

E-mail:

TEL.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

.....

Preambula

Nehnutelnosť, ktorej časť (strecha) je predmetom stavebných úprav je vedená Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, okres: Martin, obec: Sučany, katastrálne územie: Sučany, evidovaná na LV č. 1911 ako stavba – „administratíva, kuchyňa, kotolňa a i.“ súp. č. 876 na parcele KN-C číslo 1905/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3949 m².

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo, ktoré je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu a záväzok Objednávateľa riadne a včas dodané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

2. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo pod názvom: „Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou – Psychiatrická liečebňa Sučany“, ktoré dielo pozostáva z rekonštrukcie strešného pláštva objektu súp. č. 876 na parcele KN-C číslo 1905/5, k. ú. Sučany, počas ktorej dôjde k obnove strešného pláštva, a to odstránením vrstiev terajšieho strešného pláštva až po existujúce debnenie (bleskozvody, falcovaná strešná krytina) a všetkých klampiarskych prvkov (dažďové zvody, žľaby, háky, oplechovanie atiky a bleskozvod) a osadením novej poistnej hydroizolácie z vysokoparopriepustnej fólie, nových kontralát a lát, novej strešnej krytiny z trapézového profilu, nových klampiarskych prvkov, nových snežných zábran, oplechovaním atiky a nového bleskozvodu, ktorého návrh bude predmetom samostatnej dokumentácie.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa teda dielom, ktorého stavebníkom je Objednávateľ, rozumie vykonanie diela „Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou – Psychiatrická liečebňa Sučany“, na stavbe „administratíva, kuchyňa, kotolňa a i.“ súp. č. 876 na parcele KN-C číslo 1905/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3949 m², ktorá stavba sa nachádza v obci Sučany, na ulici: Hradiská, popisné číslo 23. Dielo bude realizované v nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky a v správe správcu (Objednávateľa), v rozsahu, dispozičnom členení, a v súlade s:
 - a) Projektovou dokumentáciou v stupni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby vypracovanej Ing. Mariánom Jarošom a Bc. Dagmar Brozmanovou v 9/2020;
 - b) Výkazom výmer oceneným Zhotoviteľom (viď Príloha č. 2 tejto zmluvy) a
 - c) Ďalšími podkladmi Objednávateľa.
4. Z hľadiska vymedzenia stavby z pohľadu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov, sa dielo považuje za stavebnú úpravu, ktorou sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (kumulatívne podmienky).
5. Zhotovením diela sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác bez vád a nedorobkov vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, resp. jeho časti tak, aby bolo dielo, resp. jeho časť, funkčné a prevádzkyschopné, ako aj vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade, ak nie sú osobitne dohodnuté v tejto zmluve, avšak prináležia ku komplexnému zhotoveniu diela, a to:
 - a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela;
 - b) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku;
 - c) zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia;
 - d) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa k dielu platných v čase zhotovenia a odovzdania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov;
 - e) triedenie odpadov, nakladanie s odpadmi a odvoz odpadov vzniknutých počas realizácie diela vrátane zaplatenia poplatku za jeho uskladnenie v súlade s platnými právnymi predpismi SR v oblasti odpadového hospodárstva;
 - f) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.).
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznámil s projektovou dokumentáciou v stupni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby vypracovanej

Ing. Mariánom Jarošom a Bc. Dagmar Brozmanová v 9/2020, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve a bude Zhotoviteľovi opätovne odovzdaná pri uzatvorení tejto zmluvy.

Článok 2

Čas a miesto zhotovenia diela

vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 2 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve Objednávateľa prevziať stavenisko.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v mieste, ktorým je: stavba „administratíva, kuchyňa, kotolňa a i..“ súp. č. 876 na parcele KN-C číslo 1905/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3949 m², ktorá stavba sa nachádza v obci Sučany, na ulici: Hradiská, popisné číslo 23. Toto miesto je zároveň aj miestom plnenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ sa stane vlastníkom zhotovovaného diela, v momente, kedy mu Zhotoviteľ dielo odovzdá.
5. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ, a to až do doby odovzdania celého diela Objednávateľovi; prebratím diela prechádza nebezpečenstvo škody za dielo na Objednávateľa.

Článok 3

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky na účely úhrady ceny za dielo.
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena za dielo podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Celková cena za dielo je:
cena bez DPH: EUR
sadzba DPH (.... %) a výška DPH: EUR
cena vrátane DPH: EUR.
K príslušnej cene bude Zhotoviteľ, ktorý je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí že, pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzatvorenia tejto zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k príslušnej cene za dielo navyše účtovať DPH a cena za dielo je v takom prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.
3. Cena za dielo určená v bode 2 tohto článku je pevná, konečná a nemenná. Cena za dielo predstavuje odplatu za splnenie zmluvného záväzku Zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny a že v cene diela je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ pred

podpisom tejto zmluvy získal všetky informácie, ktoré objektívne mohol alebo mal zohľadniť pri stanovení ceny za dielo, že pri stanovení ceny za dielo postupoval s odbornou starostlivosťou a v ponúknutej cene za dielo zohľadnil všetky tieto skutočnosti. Zhotoviteľ sa nemôže dovoľávať zvýšenia ceny z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri, resp. po jej uzatvorení, či bol spôsobený zmluvnými stranami alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť mimo vplyvu a vôle ktorejkoľvek zmluvnej strany, okrem prípadov vzniku potreby navyše prác v zmysle Článku 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež nemôže dožadovať zvýšenia ceny za dielo v dôsledku vlastných chýb, omylov, opomenutí, nepochopení vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela, ako aj nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly vykonávania diela.

5. Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady Zhotoviteľa spojené s riadnym splnením jeho záväzkov podľa tejto zmluvy tak, aby dielo bolo zhotovené bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela, poistenia Zhotoviteľa a pod.. Cena za dielo zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom platným ku dňu uzavretia tejto zmluvy a platnými STN. V cene za dielo sú tiež zahrnuté dopravné náklady, náklady na bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávateľa), náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení, náklady na vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ k stavbe a náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby.
6. V prípade, že objem výkonov a dodávok Zhotoviteľa nebol touto zmluvou dostatočne určený, jedná sa o navyše práce v zmysle Článku 4 tejto zmluvy. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná odchyľne od tejto zmluvy alebo bez príkazu Objednávateľa (navyše práce v zmysle Článku 4 tejto zmluvy), nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené.
7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia v zmysle tejto zmluvy. V takomto prípade sa znižuje cena za dielo o cenu prác, materiálu, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané alebo dodané. Rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy musí mať formu písomného dodatku k tejto zmluve, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto dodatok uzatvoriť.
8. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo riadnym odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľovi v dohodnutom mieste zhotovenia diela, v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom a dorúčením faktúry za predmetné plnenie Objednávateľovi.
9. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorú je Zhotoviteľ povinný vystaviť najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po dni odovzдания a prevzatia diela a podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela preukazujúceho komplexnú dodávku diela a jeho uvedenie do prevádzky bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Faktúra Zhotoviteľa musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať číslo tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k faktúre priložiť kópiu Protokolu o odovzdaní

a prevzatí diela.

10. V prípade, ak faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5 tohto článku a prílohu (Protokol o odovzdaní a prevzatí diela) alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je Objednávateľ oprávnený namietat vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry Zhotoviteľa, či jej povinnej prílohy najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti a Zhotoviteľovi vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry dňom jej doručenia Objednávateľovi.
11. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je **subjektom verejného práva** (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň **poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dňa odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry.** Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi cenu za dielo bezhotovostne - prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň úhrady faktúry (deň zaplattenia ceny za dielo) sa pre účely tejto zmluvy rozumie **deň pripísania fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa.**
12. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ **nemôže postúpiť pohľadávky** voči Objednávateľovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), **bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.** Právny úkon, ktorým Zhotoviteľ postúpi pohľadávky voči Objednávateľovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Zhotoviteľ berie na vedomie, že **súhlas** Objednávateľa **je platný** len za podmienky, že **bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.**

Článok 4

Naviac práce a menej práce

1. **Naviac práce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve ani v dohodnutej cene, a:
 - a) Objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal;
 - b) Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela, a pri uzatváraní tejto zmluvy nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať ich potrebu vykonania (napr. pri odkrytí pôvodných konštrukcií alebo prác dôjde k zisteniu, že odkryté konštrukcie alebo práce nie sú v takom stave ako sa pôvodne predpokladalo);
 - c) musia byť vykonané, lebo realizačná projektová dokumentácia tieto práce neobsahovala vôbec alebo v nedostatočnom rozsahu alebo objeme ako dôsledok skrytých väd alebo chýb projektovej dokumentácie, ktoré nemohol Zhotoviteľ objaviť ani pri vynaložení maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky;
 - d) musia byť vykonané na základe rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nejedná sa o práce, ktorých vykonanie bolo nariadené v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy).
2. V prípade zmeny rozsahu prác vypracuje Zhotoviteľ cenovú ponuku podľa požiadaviek Objednávateľa, pričom **pre ocenenie naviac prác** bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré **sa vyskytovali** v Zhotoviteľom ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto Výkazu výmer;

- b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali aj v Zhotoviteľom ocenenom Výkaze výmer, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
3. Naviac práce môže Zhotoviteľ realizovať len v prípade, ak ich presný rozsah a cena budú dohodnuté v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k tejto zmluve. V prípade ak naviac práce budú vyžadovať aj zmenu termínu zhotovenia diela, je Zhotoviteľ povinný do dodatku navrhnuť a zapracovať aj zmenu termínu zhotovenia diela. V prípade ak dodatok nebude obsahovať zmenu termínu zhotovenia diela, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na posun alebo akúkoľvek úpravu pôvodného termínu zhotovenia diela.
4. V prípade, ak vznikne potreba naviac prác a od momentu vzniku potreby naviac prác nemôže Zhotoviteľ ďalej pokračovať v prácach, pretože bez ich realizácie nie je možné ďalej pokračovať, resp. nie je zrejmé ako má Zhotoviteľ ďalej pokračovať, preruší sa zhotovenie diela o dobu, o ktorú vznikla potreba naviac prác až do momentu účinnosti dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté podmienky vykonania naviac prác alebo do momentu, kedy Objednávateľ rozhodne o nevykonaní naviac prác a dá pokyn Zhotoviteľovi o ďalšom postupe v prácach, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Takýto posun termín zhotovenia diela sa nepovažuje za porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa a táto skutočnosť nezakladá Objednávateľovi právo uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie za takýto posun termínu zhotovenia diela. V prípade, ak vznikne potreba naviac prác, prípadne ak Zhotoviteľ zistí, že realizačná projektová dokumentácia má vady, je povinný na to Objednávateľa písomne upozorniť. Ak Objednávateľ ani po uplynutí primeranej lehoty nevykoná nápravu, resp. neobjedná si u Zhotoviteľa naviac práce, môže Zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní diela.
5. Menej práce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete tejto zmluvy a v dohodnutej cene, a:
- Objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom Zhotoviteľa vylúčil;
 - Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu diela;
 - nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z väd alebo chýb projektovej dokumentácie;
 - nesmú byť vykonané na základe rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).
6. V prípade ak došlo k potrebe menej prác a Zhotoviteľ v súlade s bodom 5 tohto článku tieto práce alebo dodávky materiálov nevykonal, nevzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie časti ceny za dielo za takto nevykonané menej práce a Zhotoviteľ nie je oprávnený tieto menej práce Objednávateľovi fakturovať. Súpis zoznamu menej prác musí byť odsúhlasený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok 5

Práva a povinnosti zmluvných strán

- Zhotoviteľ:
 - je povinný vykonať dielo:
 - s náležitou odbornou starostlivosťou;
 - v súlade s touto zmluvou;
 - vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť;
 - na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo;
 - v súlade s pokynmi Objednávateľa;

- v dohodnutom čase a mieste plnenia; môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať Objednávateľovi v skoršom termíne - Objednávateľ je povinný takto skôr ponúknuté dokončené dielo od Zhotoviteľa prevziať;
 - vo vysokom štandarde rekonštrukčných prác a v kvalite podľa príslušných STN;
 - pri dodržaní predpísaných alebo schválených technologických postupov a projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov;
 - pri dodržaní podmienok neprerušenia plnej prevádzky a chodu zdravotníckeho zariadenia (nemocnice) Objednávateľa;
- b) je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých Zhotoviteľom od Objednávateľa na účely vykonania diela, ak takú nevhodnosť Zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na vykonanie diela; Zhotoviteľ, ktorý poruší túto svoju povinnosť, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí Objednávateľa alebo nevhodných pokynov Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynu, Zhotoviteľa taký pokyn zaväzuje, len ak Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámil Zhotoviteľovi, že na takom pokyne napriek upozorneniu Zhotoviteľa na jeho nevhodnosť Objednávateľ trvá. Zhotoviteľ však nenesie zodpovednosť za prípadné vady diela a iné negatívne následky spojené s dodržaním takého pokynu, na ktoré Objednávateľa vyslovene upozornil. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na veci prevzaté Zhotoviteľom od Objednávateľa za účelom vykonania diela, na nevhodnosť ktorých Zhotoviteľ Objednávateľa upozornil v súlade s týmto bodom;
- c) je povinný umožniť Objednávateľovi alebo poverenej osobe Objednávateľa, ak takú osobu Objednávateľ určil a Zhotoviteľovi preukázateľne oznámil, vykonanie obhliadky diela pred jeho odovzdaním a prevzatím;
- d) je povinný vopred vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela v dohodnutom mieste zhotovenia diela;
- e) je povinný odovzdať dielo v mieste dodania Objednávateľovi alebo poverenej osobe Objednávateľa, ak takú osobu Objednávateľ určil a Zhotoviteľovi preukázateľne oznámil, podpisom písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela;
- f) je povinný dodať Objednávateľovi spolu s dielom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa diela, ktoré sú nevyhnutné pre jeho používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy diela. Pod dokladmi a dokumentmi týkajúcimi sa diela sa rozumie predovšetkým: predloženie technickej dokumentácie, záručných listov a návodov v slovenskom jazyku ku všetkým dodaným zariadeniam predstavujúcim predmet plnenia podľa tejto zmluvy.

2. Objednávateľ:

- a) je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi za účelom riadneho zhotovenia diela nevyhnutnú súčinnosť;
- b) je povinný včas a preukázateľne informovať Zhotoviteľa o všetkých bezpečnostných, technických a iných prevádzkových predpisoch a smerniciach Objednávateľa, ktoré Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa dodržať;
- c) je oprávnený pokynmi usmerňovať vykonanie diela a plnenie povinností Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, pričom takéto jeho pokyny nesmú ísť nad rámec tejto

zmluvy, dopĺňať ju ani ju meniť; v prípade ak Zhotoviteľ o to Objednávateľa požiada, Objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho Zhotoviteľovi; pokyny Objednávateľa v zmysle tohto bodu sú pre Zhotoviteľa záväzné;

- d) je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa tejto zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinnosti na svoje náklady a v primeranej lehote určenej Objednávateľom;
- e) má právo pred prevzatím diela vykonať obhliadku diela a skontrolovať doklady dodávané spolu s dielom;
- f) je povinný v dohodnutom mieste dodania diela prevziať riadne a včas ponúknuté dielo, ak je bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, resp. má právo (nie však povinnosť) prevziať dielo aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený alebo vyplývajúci z tejto zmluvy, inak na obvyklý účel; ak sa Objednávateľ rozhodne prevziať dielo s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, uvedie vady diela, v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela spolu s primeranou lehotoú na ich odstránenie dohodnutou so Zhotoviteľom, inak 15 dní;
- g) je povinný prevziať dielo podpisom písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo po jeho ukončení podlieha preberaciemu konaniu, a to v mieste realizácie diela a v termíne vzájomne vopred dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na čase konania preberacieho konania inak, uskutoční sa preberacie konanie v posledný deň lehoty pre vykonanie diela. Účelom preberacieho konania je v rámci preberacieho konania preveriť dohodnutým spôsobom, inak spôsobom obvyklým a primeraným povahe diela, či dielo svojimi vlastnosťami zodpovedá špecifikácii a ostatným požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prebratí diela bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru diela, minimálne však:
 - protokol, v ktorom budú rozpísané položky, funkčné celky a ich komponenty, z ktorých dielo pozostáva;
 - protokol o vykonaní kompletného otestovania celého systému predpokladaného touto zmluvou (skúšobnej prevádzky).

Článok 6

Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

1. Dielo je vykonané riadne a včas, ak Zhotoviteľ splnil súčasne nasledovné podmienky:
 - a) dielo je vykonané v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky;
 - b) boli úspešne vykonané všetky skúšky predpokladané touto zmluvou, ktoré preverili jeho funkčnosť a spoľahlivosť, dodržanie technických parametrov dohodnutých v tejto zmluve ako aj predpísaných technických parametrov;
 - c) dielo bolo vykonané včas – v dohodnutej lehote;
 - d) dielo nemá zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzájomnom spojení bránili plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu diela), a ktoré nebudú brániť v odovzdaní a prevzatí diela.

Vadou sa rozumie: každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovená dokumentáciou, touto zmluvou, všetkými dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie: nedokončená časť diela (práca) oproti dokumentácii, tejto zmluve a všetkým dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe odovzdania diela Objednávateľovi a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý na užívanie k účelu určenému v tejto zmluve. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály a zariadenia, ktoré subdodávateľia dodávajú.
3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za akosť na dobu 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať na určený alebo obvyklý účel pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v rámci záručnej doby vrátane doby odstraňovania takýchto väd. Záručná doba plynie pri dodaní alebo vykonaní náhradného plnenia odznova.
4. Objednávateľ je povinný plnenie prezrieť a skontrolovať pri preberaní diela v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady diela, na ktorý sa vzťahuje záruka, najneskôr v posledný deň záručnej doby. Reklamáciu väd diela, ktoré Objednávateľ zistí v záručnej dobe, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne - doporučenou listovou zásielkou, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 5 dní od zistenia vady diela. V reklamácií Objednávateľ vadu popíše a oznámi Zhotoviteľovi voľbu svojho nároku vyplývajúcu z vady diela, ktorú si uplatňuje.
5. V prípade ak je dodaním diela s vadami porušená táto zmluva podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený:
 - a) požadovať odstránenie väd plnenia dodaním náhradného plnenia za vadné plnenie, okrem ak plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať Zhotoviteľovi alebo ak od Zhotoviteľa nemožno spravodlivo žiadať prevzatie plnenia späť s ohľadom na rozsah jeho používania pred zistením vady; ak by bolo podľa stanoviska Zhotoviteľa odstránenie vady časovo alebo finančne náročné alebo inak neprimerané s ohľadom na okolnosti a účel plnenia alebo by si vyžadovalo podľa stanoviska Zhotoviteľa neprimeranú súčinnosť Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné náhradné plnenie za vadné plnenie;
 - b) požadovať dodanie chýbajúcej časti, ak vada spočíva v neúplnosti plnenia;
 - c) požadovať odstránenie právnych väd;
 - d) požadovať bezplatné odstránenie väd opravou predmetu plnenia v primeranej dobe stanovenej Objednávateľom, ak sú vady odstrániteľné; ak sa však ukáže, že vady plnenia sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli podľa posúdenia Zhotoviteľa spojené neprimerané náklady, môže Objednávateľ požadovať náhradné plnenie alebo primeranú zľavu z ceny za dielo. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady plnenia v primeranej dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, môže Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
 - e) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
 - f) odstúpiť od tejto zmluvy.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady plnenia v lehote určenej Objednávateľom v prípadoch podľa písm. a) a d) tohto bodu, alebo ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nie je schopný vady plnenia riadne odstrániť v určenej lehote, je Objednávateľ, ak neodstúpi od tejto zmluvy, oprávnený popri nároku na poskytnutie primeranej zľavy z ceny za dielo tiež odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom o tejto skutočnosti je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
6. V prípade ak je dodaním diela s vadami porušená táto zmluva porušená nepodstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený žiadať dodanie chýbajúceho plnenia a odstránenie ostatných väd plnenia v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom; ak Zhotoviteľ vady plnenia v lehote neodstráni, môže Objednávateľ uplatniť nárok na primeranú zľavu z ceny za dielo alebo od odstúpiť od tejto zmluvy.
 7. Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v bode 5 a 6 tohto článku patrí Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný oznámiť voľbu nároku Zhotoviteľovi spravidla spolu s oznámením vady, inak bez zbytočného odkladu po oznámení vady plnenia Zhotoviteľovi.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vybaví oprávnenú reklamáciu Objednávateľa (odstráni vadu reklamovanú v záručnej dobe riadne a dohodnutým spôsobom) bez zbytočného odkladu po uplatnení nároku Objednávateľa na odstránenie vady diela a vadu odstráni v primeranej lehote určenej Objednávateľom, spravidla nie dlhšej ako 30 dní. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v dohodnutom termíne, bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby za cenu obvyklú v čase odstraňovania vady, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady spojené s odstránením vady diela je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľ po odstránení vady diela písomne potvrdí Zhotoviteľovi odstránenie vady diela. Pokiaľ bolo zistené, že Zhotoviteľ nezodpovedá za vadu, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa odstránenie vady, avšak v takomto prípade znáša všetky náklady s tým spojené.
 9. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný používať dielo len na účel, na ktoré je určené a dodržiavať známe pravidlá na jeho použitie.
 10. Zmluvné strany berú na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na vady diela, ku ktorým došlo:
 - a) po prechode nebezpečenstva škody na diele vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ;
 - b) v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, obsluhy, alebo užívania v rozpore s podmienkami užívania diela stanovenými v príslušnej dokumentácii dodanej spolu s dielom, inak v rozpore s obvyklými podmienkami užívania dodaného diela;
 - c) v dôsledku akejkoľvek živeľnej udalosti;
 - d) v dôsledku neodborného zásahu Objednávateľa alebo tretej osoby bez súhlasu Zhotoviteľa;
 - e) v dôsledku zanedbania predpísaných nevyhnutných úkonov, o potrebe vykonania ktorých bol Objednávateľ náležite informovaný zo strany Zhotoviteľa.

Článok 7

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a ďalšie dojednania

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s termínom dodania diela uvedeným alebo dohodnutým v Článku 2 bod 1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 500,- EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania s dodaním diela, maximálne však do výšky 100 % ceny za dielo bez DPH uvedenej v Článku 3 bod 2 tejto zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti dodať Objednávateľovi príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa s termínom odstránenia väd diela počas záručnej doby (Článok 6 bod 8 tejto zmluvy), je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd diela, maximálne však do výšky 100 % ceny za dielo bez DPH uvedenej v Článku 3 bod 2 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Objednávateľ, ktorý je subjektom verejného práva, v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká Zhotoviteľovi ako veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa bez potreby osobitného upozornenia z nezaplátenej sumy úroky z omeškania, podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.
4. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania oznámi oprávnená strana doručením faktúry druhej zmluvnej strane; splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie podľa tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s Objednávateľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého diela alebo proces poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolností, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie diela v zmysle tejto zmluvy.

Článok 8

Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu zhotovenia diela.
2. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet tejto zmluvy (dielo), ktoré mu vyplývajú z tohto zmluvného vzťahu uzavretého s Objednávateľom na základe výsledku verejného obstarávania, preniesť na iného Zhotoviteľa alebo odstúpiť inému Zhotoviteľovi.

Článok 9

Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

1. Táto zmluva môže zaniknúť, okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe:
 - a) pisomnej dohody zmluvných strán;
 - b) pisomnej výpovede v 2 - mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci

- v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;
- c) odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
2. Výpoveď tejto zmluvy podľa bodu 1 písm. b) tohto článku musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto zmluva zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
- a) Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom;
 - b) Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej Objednávateľom;
 - c) ak sa zákazka spravuje režimom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) a Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú ZVO pre účasť na verejnom obstarávaní;
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorého došlo k uzatvoreniu tejto zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona;
 - e) ponuka Zhotoviteľa bola Objednávateľom vyhodnotená ako víťazná ponuka v dôsledku machinácií a podvodných postupov Zhotoviteľa;
 - f) Zhotoviteľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie záväzného pokynu Objednávateľa v súlade s touto zmluvou;
 - g) Zhotoviteľ postúpi svoje práva z tejto zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy;
 - h) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s požiadavkami Objednávateľa na plnenie týkajúce sa tejto zmluvy;
 - i) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia;
 - j) Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť;
 - k) Zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností z tejto zmluvy;
 - l) Zhotoviteľ je v procese verejného obstarávania prehlásený za subjekt, ktorý vážne porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti;
 - m) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné;
 - n) Zhotoviteľ stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy;
 - o) v momente uzatvorenia tejto zmluvy nemá Zhotoviteľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzatvorenia tejto zmluvy;
 - p) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od tejto zmluvy podľa § 19 ZVO.
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
- a) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom;
 - b) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej predávajúcim;
 - c) u Zhotoviteľa existujú zákonné dôvody pre odmietnutie dodania diela;

- d) dodaním diela by bol alebo mohol byť porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis;
 - e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona.
5. Pre účely tejto zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade ak:
- a) také porušenie táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy za podstatné porušenie vyslovene označujú; alebo
 - b) ak zmluvná strana porušujúca túto zmluvu vedela v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení tejto zmluvy.
6. Odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodaného tovaru, resp. záručných väd a nárokov.

Článok 10

Komunikácia zmluvných strán

1. Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto zmluva vyžaduje písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí tejto zmluvy na tento účel písomne oznámenú.
2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
3. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.
4. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenie druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
 - a) faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu príjemcu počas obvyklého pracovného času adresáta; alebo
 - b) elektronickej pošty (email) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala email od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho emailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí emailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (email) sa použije adresa zmluvnej strany uvedená v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo
 - c) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné

písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v tejto zmluve.

Článok 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou, a to:
 - a) za Objednávateľa: Ing. Peter Kováčik, Tel.:
E-mail:
 - b) za Zhotoviteľa: titul, meno a priezvisko, Tel.:,
E-mail:@..... .
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 1 tohto článku, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy ňou založené a s ňou súvisiace sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán z tejto zmluvy alebo touto zmluvou založenými, vrátane sporov o ich plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, bude príslušný rozhodovať vecne príslušný všeobecný súd.
5. Ak je alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými, nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenie, ktoré sa preukáže ako právne neplatné, ustanovením s rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením.
6. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva vrátane všetkých jej príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú

za dôverné informácie. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

7. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej právneho zástupcu.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
9. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy zmluvy a Objednávateľ dva (2) rovnopisy zmluvy.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1: Sprievodná správa a Súhrnná technická správa;
Príloha č. 2: Výkaz výmer ocenený Zhotoviteľom.

V Sučanoch, dňa

V dňa

Za Objednávateľa:
Slovenská republika v správe správcu –
Psychiatrická liečebňa Sučany

Za Zhotoviteľa:
.....

.....
Ing. Roman Kľučiarik,
štatutárny orgán - riaditeľ

.....
.....



SPRIEVODNÁ SPRÁVA A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou – Psychiatrická liečebňa Sučany

Miesto stavby

k. ú. Sučany, p. č. KN-C 1905/5

Investor

Psychiatrická liečebňa Sučany
Hradiská 876/23, 038 52 Sučany

Zodpovedný projektant

Ing.arch. Alexandra Jarošová ,
tel.:
autorizovaný architekt 1828AA

Vypracoval

Ing. Marián Jaroš,
tel.:

Stupeň

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Dátum

9/2020

Sprievodná správa

1/ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA

Názov stavby

Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou – Psychiatrická liečebňa Sučany

Miesto stavby

k. ú. Sučany, p. č. KN-C 1905/5

Investor

Psychiatrická liečebňa Sučany
Hradiská 876/23, 038 52 Sučany

Zodpovedný projektant

Ing.arch. Alexandra Jarošová ,
Tel.:
autorizovaný architekt 1828AA

Vypracoval

Ing. Marián Jaroš,
tel.:

Stupeň

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Dátum

9/2020

2/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Zámerom investora je rekonštrukcia strešného plášťa objektu na parcele registra KN-C 1905/5, k. ú. Sučany. Dôjde k obnove strešného plášťa. Budú odstránené vrstvy po existujúce debnenie – bleskozvody, falcovaná strešná krytina. Tiež budú odstránené všetky klampiarske prvky – dažďové zvody, žľaby, háky, existujúce oplechovanie atiky a bleskozvod.

Navrhovaná strešná krytina je z trapézového profilu (napríklad Lindab T-35). Všetky klampiarske prvky, snežné zábrany aj oplechovanie atiky budú vybudované nanovo. Stávajúci bleskozvod bude odstránený a nahradený novým, ktorého návrh bude predmetom samostatnej dokumentácie.

3/ PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

obhliadka miesta stavby a jej zameranie

konzultácie s investorom

4/ PLOŠNÉ BILANCIE

Existujúci stav

Celková plocha strechy: 681,36 m²

Navrhovaný stav

Celková plocha strechy: 676,6 m²

6/ VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE

Navrhovaná rekonštrukcia nemá žiadne iné vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a nevyvoláva žiadne súvisiace investície.

7/ PREHLAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom stavby bude investor.

8/ PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Lehota rekonštrukcie sa plánuje na 3 mesiace, s tým, že je ju možné skrátiť po dohode s budúcim dodávateľom stavby, resp. ak by došlo k neskoršiemu začatiu výstavby, tak adekvátne sa posúva aj termín ukončenia.

Predpokladaný začiatok výstavby 01/2021

Predpokladané ukončenie výstavby 03/2021

9/ ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladaný celkový cenový náklad stavby dodávateľským spôsobom bude v cenovej úrovni r. 2020

39 987,07 € bez DPH

Súhrnná technická správa

1/ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Riešený objekt

Objekt sa nachádza na parcele číslo KN-C 1905/5 v k. ú. Sučany. Prístup do objektu je zabezpečený cez existujúci vjazd z miestnej verejnej komunikácie (ulica Hradiská).

Vykonané prieskumy

Neboli vykonané žiadne prieskumy.

Príprava na výstavbu

Rekonštrukcia nebude mať vplyv na životné prostredie.

2/ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Architektonické riešenie

Architektonický projekt rieši rekonštrukciu strešného plášťa budovy. Architektonické riešenie spája prvky modernej i klasickej architektúry (ako tvaroslovnými prvkami tak i použitými materiálmi). Dôjde k obnove strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a oplechovania atiky.

Stavebno-technické riešenie stavby

Búracie práce

Budú odstránené vrstvy po existujúce debnenie – bleskozvody, falcovaná strešná krytina. Tiež budú odstránené všetky klampiarske prvky – dažďové zvody, žľaby, háky, existujúce oplechovanie atiky a bleskozvod. Návrh bleskozvodu bude predmetom samostatnej dokumentácie.

Tesárske a klampiarske práce

Na pôvodné debnenie sa položí nová poistná hydroizolácia z vysokoparopriepustnej fólie. Na ňu sa aplikujú kontrolaty a laty 45/50 mm a navrhovaná strešná krytina – z trapézového profilu (napríklad Lindab T-35).

Všetky klampiarske prvky (dažďové zvody, žľaby, háky, sieťky proti hmyzu), aj oplechovanie atiky budú vybudované nanovo. Na pôvodnú nosnú konštrukciu atiky sa uložia hranoly 45/50 mm, OSB dosky hr. 25 mm, na ktoré sa vyvedie hydroizolácia zo strešného plášťa. Potom prevedie oplechovanie atiky.

3/ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Odpad

V priebehu výstavby objektu budú vznikať rôzne druhy odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva (Zákon MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o odpadoch a nadväzujúcej legislatívy (vyhlášky MŽP SR č.364/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

Predpokladané druhy a množstvá odpadov - počas realizácie stavby

je predpoklad vzniku odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.364/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, do kategórie ostatných odpadov (O) a nebezpečných odpadov (N). Predpokladané druhy a množstvá odpadov počas realizácie objektu sú uvedené v tabuľke č.1

Tab. č.1 predpokladaný vznik odpadov počas realizácie projektu

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kat. | Nakladanie s odpadom | | Množstvo |
|------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------|
| | | | Spôsob | Odberateľ | |
| 17 03 01 | Drevo | O | Zhromažďovanie skladovanie | Použití ako palivové drevo | 0,12 t |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | Zhodnocovanie skladovanie | Zberné suroviny | 5,68 t |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | Zhromažďovanie skladovanie | na skládka TKO | 270 m |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb neobsahujúce nebezpečné látky | O | Zhromažďovanie skladovanie | na skládka TKO | 0,5 t |

O- ostatný odpad, N – nebezpečný odpad

Nakladanie s odpadmi - počas realizácie stavby

S odpadmi vzniknutými počas realizácie objektu musí byť nakladané v zmysle platnej legislatívy (Zákon MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o odpadoch a nadväzujúcej legislatívy, vyhlášky MŽP SR č.364/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). Počas výstavby bude potrebné dbať na triedenie stavebného odpadu.

Odpady zaradené do kategórie „O“ - ostatné, budú uložené v nádobách na to určených a vhodne rozmiestnených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) vo vnútri areálu staveniska a bude

zabezpečené ich zhodnocovanie (železe, plech a pod.), alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení (skládka) v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie, resp. vlastnými vozidlami.

Nebezpečné odpady (odpady kategórie N)

musia byť uložené v kontajneroch alebo v nádobách určených len na tieto účel. Kontajnery musia byť označené výstražnou značkou a identifikačným listom nebezpečného odpadu. Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa jednotlivých kategórií tak, aby nedošlo k ich zmiešaniu.

Nádoby určené na zhromažďovanie musia byť nepriepustné a musia byť umiestnené v prestrešenom uzamykateľnom sklade nebezpečného odpadu tak, aby nemohlo dôjsť k ich odcudzeniu alebo znehodnoteniu. V prípade kvapalných nebezpečných odpadov, musia byť obaly z kvapalných nebezpečných odpadov umiestnené v záchytnej vani, ktorej rozmery musia zodpovedať príslušným predpisom.

Zneškodňovanie odpadov musí byť zabezpečené u oprávneného zneškodňovateľa príslušného druhu odpadu. Manipulovať s nebezpečným odpadom môžu len osoby oboznámené s havarijným plánom pre prípad úniku nebezpečných látok do životného prostredia a poučené o povinnostiach vyplývajúcich pre nakladanie s nebezpečným odpadom a platnej legislatívy.

Z realizačných prác dodávateľ, v spolupráci s investorom, predloží na Oddelenie životného prostredia ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení.

4/ BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zariadenie objektu je navrhnuté v súlade s platnými predpismi pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pri práci je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a zvlášť vyhlášku 147/2013 Zb.

Počas stavebných prác sú všetci zúčastnení na stavenisku povinní dodržiavať a rešpektovať normy, technické a technologické predpisy a ďalšie vyhlášky a nariadenia:

č. 147/2013 Zb. O bezpečnosti práce

č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

č. 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

č. 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách

pri ručnej manipulácii s bremenami č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v súvislosti s uplatnením STN EN ISO 7010:2012-11 (01 8012).

Pred zahájením stavebných prác je stavbyvedúci povinný dôkazne oboznámiť všetkých pracovníkov na stavbe s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení a požiarnej ochrane. Pracovníci musia byť vybavení príslušnými ochrannými pomôckami na tú činnosť, na ktorú boli určení, alebo, ktorú budú vykonávať.

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené podnikáť, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku (§ 9).

Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 147/2013, najmä §§ 68 až 70 – búracie práce a §§ 47 až 53 – práce vo výškach a na streche. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.

Všetky stroje a prístroje napojené na elektrický prúd musia byť uzemnené a skontrolované príslušnou revíziou.

Obsluhu zdvíhacích zariadení a viazanie bremien smú vykonávať len osoby na to vyškolené, spôsobilé a poučené. Bremená sa nesmú prenášať nad verejnými priestormi a pracovníci sa nesmú zdržiavať pod zaveseným bremenom.

Pre uloženie stavebnej sute predpokladáme riadenú skládku určenú miestnym stavebným úradom v podmienkach územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.


Počas nakladania s odpadmi je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky obsiahnuté v Zákone MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o odpadoch a nadväzujúcej legislatívy, vyhlášky MŽP SR č.364/2015 Z.z. a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiace predpisy.


V Martine, dňa 9/2020 Vypracoval: Ing. Marián Jaroš, Bc. Dagmar Brozmanová

Príloha č. 2: Výkaz výmer ocenený Zhotoviteľom

Predloží uchádzač v rámci ponuky...

Výkresová dokumentácia





LEGENDA MATERIÁLŮ:


- Nosná konstrukce sloupů
- Nosná konstrukce stěn
- Stěna

POZNÁMKY:

1. Různé části konstrukce sloupů a stěn jsou provedeny různými materiály.
2. Nosná konstrukce sloupů a stěn je provedena různými materiály.
3. Nosná konstrukce stěn je provedena různými materiály.
4. Stěny konstrukce jsou provedeny různými materiály.

| | |
|---------------------------------------------|--|
| | |
| POČKOVSKÝ STŘEDNÍ ŠKOLA - OBTUŠOVSKÁ | |
| Druh systému: 02 | |

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| Název: | Objekt: Střední škola, Obtšovská, Praha 10 |
| Objekt: | Střední škola, Obtšovská, Praha 10 |
| Stavba: | Projekt a výkresy |
| Měřítko: | 1:50 |
| Stavba čísl: | 1/2023 |
| Číslo: | 1/2023 |
| Stavba čísl: | 1/2023 |
| Číslo: | 1/2023 |



LEGENDA MATERIÁLŮV:

-  Původní dřevěné prvky

POZNÁMKY:

- Rozměry na stavbě kontrolovat!
- Bude odstráněná původní střední krytina po staváče odstránění.
 - Výrostok se nově střední škobla (součet hydroizolace, lity + kontrasty, velkoformátová krytina z profilovaného plechu - viz. skladba narušovaná) střešní konstrukci S3, výška 03)
 - Bude odstráněné oplechování atiky a věšáky klapkové prvky, které budou nahrazené novými (falcované tráhy, svody, háky)
 - Svážec bleskozvod bude odstráněn a nahrazený novým, korféro rávně bude přednostem samostatně dokumentace

S1 Skladba stávající střešní konstrukce:


- falcovaná plechová střešní krytina
- přípočné dřevění z dřevěných dosiek
- dřevěné vaznice 115/150 mm
- dřevěný střešní vázník; HP 150/190 mm

S2 Skladba stropnej konstrukce:

- dřevěný hranol 45/150 mm
- dřevěné desky 130/25 mm
- emielka hr. 25 mm.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | |
| Autor | Ing. arch. Alexandra JAROSOVÁ, Ing. Martin JAROS |
| Zodp. projektant | Ing. arch. Alexandra JAROSOVÁ |
| Vypracoval | Ing. arch. A. JAROSOVÁ, Ing. M. JAROS |
| Stavebník | Psychiatrická léčebna Sušany |
| Místo stavby | Frdkařská 876/23, 038 02 Sušany |
| Název stavby | Oprava střechy nad tabacovníkou Psychiatrická léčebna Sušany |
| Stupeň PD | Projektová dokumentace pro realizaci stavby |
| Číslo | Architektura z konstrukce posouzených staveb |
| Obvaz výkresu | REZ A-A - EXISTUJÍCÍ STAV |
| Datum | 9/2020 |
| Měřítko | 1:50 |
| Číslo výkresu | 03 |

0.000-1/90



SUDEŇNÁ BUDOVA

LEGENDA MATERIÁLŇOV:




Naplnené červenou farbou = vzduchopropustný materiál (napr. izolácia) / 1.00

POZNÁMKY:

1. Súčasťou projektu sú aj všetky výkresy, ktoré sú súčasťou celého projektu.
2. Každý stĺpec (súčasť) a stĺpcový prvok je odlišný od ostatných.
3. Všetky stĺpce sú navrhnuté s výškou 3,00 m, pričom výška stĺpcového prvku je 2,80 m.
4. Stĺpce sú navrhnuté s výškou 3,00 m, pričom výška stĺpcového prvku je 2,80 m.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Autosť Ing. arch. Miroslav Hájek, Ing. arch. Miroslav Hájek |
| Projektant Ing. arch. M. Hájek, Ing. arch. M. Hájek | Staviteľ STAVEBNÝ ÚRAD SÚKLA, s.r.o. |
| Miesto stavby SÚKLA, ul. SÚKLA, 2. PRÁV. ÚST. SÚKLA | Objekt STAVEBNÝ ÚRAD SÚKLA, s.r.o. |
| Stupeň výkresu Úvodný výkres | Podpis Miroslav Hájek |
| Dátum 12.08.2024 | Číslo výkresu 05 |



LEGENDA MATERIÁLOV:

-  Pôvodná drevená prvky
-  Navrhované drevené prvky
-  OSB doska hr. 25 mm


POZNÁMKY:

1. Rozmery na stavbe kontrolovať!
2. Buďte odstraňované pôvodnú strešnú krytinu po stávkovej dobovne.
3. Vyhovoriť sa novú strešnú skladbu (poistná hydroizolácia, lepy + kontraly, veľkoformátová krytina z profilového plechu - vč. skladba navrhovanej strešnej konštrukcie S3, výkres 02)
4. Buďte odstránené oplechovanie atiky a všetky klenbové prvky, ktoré budú nahradené novými (dielovými žlbami, zviskými hákmi)
5. Stávajúca bleškovica bude odstránená a nahradená novými, ktorého návrh bude predmetom samostatnej dokumentácie

- S3** Skladba navrhovanej strešnej konštrukcie:
- strešná krytina z trapézového profilu (napríklad Lindab T-35)
 - lepy 45/50 mm po 500 mm
 - kontraláty 45/50 mm po 500 mm - podlažný SBS páskom (SBS 60)
 - poistná hydroizolácia (napríklad Delta Max Plus)
 - plnoplošné debnenie z drevených dosiek
 - drevené väznice 115/150 mm
 - drevený strešný väzník; HP 150/190 mm

- S2** Skladba stropnej konštrukcie:
- drevený hranol 45/150 mm
 - drevené dosky 130/25 mm
 - omietka hr. 25 mm


Číslicový rez B-8' M 1:10



| | | | |
|------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| 0.000-MP | | Ing. arch. Alexandra JAROŠOVÁ, Ing. Marilín JAROŠ | |
| Autor | | Ing. arch. Alexandra JAROŠOVÁ | |
| Zodp. projektant | | Ing. arch. A. JAROŠOVÁ, Ing. M. JAROŠ | |
| Výpracoval | | Psychiatrická liečebňa Sušany | |
| Staviteľ | | Hradišská 876/23, 038 52 Sušany | |
| Miesto stavby | | k.ú.: Sušany, p.č.: M-LC 2905-6 | |
| Název stavby | | Oprava strechy nad telerocňou | |
| Stupeň PD | | Psychiatrická liečebňa Sušany | |
| Časť | | Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby | |
| Obsah výkresu | | Architektúra a konštrukcie pozemných stavieb | |
| Autor | | architekt a.r.o. | |
| Výpracoval | | Komenického 19, 03603 Haron | |
| Staviteľ | | IČO: 50490331, IČÚ: 21206052/9 | |
| Miesto stavby | | IČ PPH: 502204676705 | |
| Stupeň PD | | Dátum | |
| Časť | | Mierka | |
| Obsah výkresu | | Číslo výkresu | |




06



ZAPADNÍ POHRAD




VYCHODNÍ POHRAD




JIŽNÍ POHRAD




SEVERNÍ POHRAD



JIŽNÍ POHRAD




VYCHODNÍ POHRAD




SEVERNÍ POHRAD

Legenda materiálů:
 1. Krušná směs s vlákny
 2. Návaznost podlahy včetně instalace podlahy
 3. Návaznost podlahy včetně instalace podlahy
 4. Návaznost podlahy včetně instalace podlahy
 5. Návaznost podlahy včetně instalace podlahy
 6. Návaznost podlahy včetně instalace podlahy



JIŽNÍ POHRAD



SEVERNÍ POHRAD

POZNÁMKY:

Měřítko 1:100 (všechny výřezky)

| Objekt | Stav | Projektant | Projekt |
|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |
| PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | stavba | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA | PRŮMYSLOVÁ BUDOVA |

PRŮMYSLOVÁ BUDOVA

07

