ZMLUVA O DIELO €. 05/2016

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel"

Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uétu
Telefon:
FAX:
E-mail:

a

2. Zhotovitel”

Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:
Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
Telefén:
FAX:
E-mail:

v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.

Zmluvné strany

Psychiatricka lieCebna Sucany
038 52 Sucany, Hradiska 20
17335612

2020598888

SK2020598888

MUDr.Lubomir Strelka — riaditel

+421 43 4293202-5
+421 43 4293389
plsucany@gaya.sk

IPSTAV,s.r.o.

024 01 Kysucké Nové Mesto, Novomeského 2301
36371157

2020132763

SK2020132763

Obchodny register OS Zilina, oddiel:Sro,vlozka ¢.10292/L
Michal Palarec-konatel

0907 626 664

palarec@centrum.sk



Clanok II.
Uvodné ustanovenia

1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé plnenia

zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a suvisiacimi
pravnymi predpismi.

2. Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznacuje ako ,,zmluva", objednavatel a
zhotovitel sa pre uéely tejto Zmluvy oznacuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany".

3. Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela
podla &l. IV. tejto zmluvy.

Clanok IIl.
Predmet plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatela
vykona dielo — ,Rekonstrukcia oplotenia arealu PL Suéany", pozostavajuce z tychto
Cinnosti a dodavok:

BURACIE PRACE

Buracie prace budu pozostavat z odstranenia existujuceho oplotenia v celom jeho
rozsahu.

Zapadna Cast oplotenia a mala Cast’ juzného oplotenia su zhotovené z hlinikového
a ocelového vinitého plechu vysky 1,8 m na ocelovych stipikoch @ 63 mm zaloZenych na
patkach z prostého beténu. Vinity plech je uchyteny jednak na stipikoch a tiez na pozdiznych
vystuhach L 50/50/5 mm. Sucastou oplotenia su aj ocelové otvaravé dvojkridlové brany.
Hlavna brana do aredlu je osadena na stipikoch @ 140 mm. Brana s branickou
spristupriujuce trafostanicu je osadena na stipikoch @110 mm. Stéastou malej asti juzného
oplotenia, pri hlavnej brane do arealu je zhotovena podmurovka z prostého betonu hrubky
150 mm. Vy$ka podmurovky nad terénom je 200 mm v dizke 4,8 m a 450 mm v dizke 4,8 m.

Severna a vychodna Cast oplotenia su zhotovené z ocelového vinitého plechu vysky
1,8 m na ocelovych stipikoch @ 63 mm zaloZenych na péatkach z prostého beténu. Vinity
plech je uchyteny jednak na stipikoch atiez na pozdiznych vystuhach L 50/50/5 mm.
Sucastou oplotenia je aj jeden rad ostnatého drétu.

Juzna cCast oplotenia je zhotovena z ocelového pletiva vySky 1,6 m na ocelovych
stipikoch @ 50 mm zaloZenych na podmurovke z prostého beténu. Sirka podmurovky je 450
mm. VySka nad terénom 500 mm v dizke a 250 mm v dizke.

Sucastou buracich prac je aj odstranenie vrstvy asfaltu z plochy parkoviska pre
osadenie terminalového ostrovceka.

Pri buracich pracach vzniknu tieto druhy ostatnych odpadov :

€. 0.17 01 01 — Beton v mnozstve 219,42 t. Odpad bude recyklovany.

€. 0. 17 04 02 - Hlinik v mnozstve 0,35 t. Odpad bude likvidovany v zbernych
surovinach.

&. 0. 17 04 05 — Zelezo a ocel vmnozstve 12,15 t. Odpad bude likvidovany

v zbernych surovinach.

€. 0. 17 03 02 — Bitumenové zmesi v mnozstve 0,047 t. Odpad bude recyklovany.

€. 0. 17 05 04 — Zemina a kamenivo v mnozstve 0,16 t. Odpad bude likvidovany na
skladke TKO vo vzdialenosti do 6 km od staveniska.




ZEMNE PRACE

Zemné prace budu pozostavat z vykopov potrebnych zhotovenie zakladovych patiek
a podmuroviek navrhovaného oplotenia.

Zapadna Cast oplotenia, v €asti existujlcej spevnenej plochy parkoviska, je navrhnuta
ako oplotenie z pletivovych panelov uchytenych na ocelovych stipikoch ukotvenych do
asfaltovej plochy. V tomto pripade zemné prace nie su potrebné.

Oplotenie arealu lieCebne z Casti juznej strany (pri vstupe do arealu), zo zapadnej,
severnej a vychodnej strany je navrhnuté z beténovych prefabrikatov. Tie vyzaduju vykopy
pre zakladové patky. Predpoklad zemnych prac v zemine 3. triedy taZitelnosti.

Juzna &ast oplotenia je navrhnutd z ocelového pletiva na ocelovych stipikoch
zalozenych na podmurovke z debniacich tvarnic zalozenych na pasoch z prostého beténu.
Sirka podmurovky je 450 mm. Vyska nad terénom 500 mm v dizke a 250 mm v dizke.

Pri zemnych pracach vznikne ostatny odpad :

€. 0. 17 05 06 — Vykopova zemina v mnozstve 24,6 t. Odpad bude vyuzity pri
konecnych terénnych upravach.

ZAKLADY

Zapadna Cast oplotenia, v Casti existujucej spevnenej plochy parkoviska, je navrhnuta
ako oplotenie z pletivovych panelov uchytenych na ocelovych stipikoch zaloZenych na
zakladovych patkach z prostého beténu triedy C 12/15.

OSOVA VZDIALENOST STLPIKOV BUDE 2500 MM.

Oplotenie aredlu lieCebne z Casti juznej strany (pri vstupe do arealu), zo zapadnej,
severnej a vychodnej strany je navrhnuté z beténovych prefabrikatov — dosiek a stipikov.
Osova vzdialenost’ stipikov je 2050 mm. Pod stipikom v jame je potrebné vytvorit beténové
l6zko, nechat ho vytvrdnGt a nar osadzat’ stipiky.

Juzna &ast oplotenia je navrhnuta z pletivovych panelov na ocelovych stipikoch
zaloZzenych na podmurovke z debniacich tvarnic DT 30. Sirka podmurovky ako aj
zakladového pasu je 300 mm. Podmurovka bude zaloZzena na zakladovych pasoch
z prostého beténu triedy C 12/15. Podmurovka ako aj zakladovy pas budu kazdych 50 m
oddelené dilataciou z lepenky.

OPLOTENIE

Zapadna Cast oplotenia, v Casti existujucej spevnenej plochy parkoviska, je navrhnuta
ako oplotenie z pletivovych panelov uchytenych na ocelovych stipikoch s navarenou patkou
s troma kotviacimi otvormi. Pri predpokladanej minimalnej hrubke 170 mm asfaltu budu
stipiky ukotvené skrutkovacou kotvou do asfaltu typu W-SA A-IG M 16 22x155. Vyvftana
diera do asfaltu bude vyplnena injektaznou maltou WIT-PE 500.

Stipiky budu ocelové Stvorcového prierezu 50/50 mm. Osova vzdialenost stipikov
bude 2500 mm. Stipik bude v hornej &asti ukongeny &iapockou z PVC. Vyska oplotenia bude
1630 mm.

Oplotenie arealu lieCebne z Casti juznej strany (pri vstupe do arealu), zo zapadnej,
severnej a vychodnej strany je navrhnuté z beténovych prefabrikatov — dosiek a stipikov.
Plotové pole je navrhnuté s rovnou hornou doskou. Odtiefi plota z oboch stran pieskovec.
Povrchova Uprava z vnutra $tiepany kameri, zvonka hladky povrch. Stipiky hladké. Vyska
plota 1,75 m pri dizke stipika 2,75 m. Vzhladom na to, Ze hranica pozemku tvoriaca trasu
oplotenia mé tvar polygénu, bude v kazdom Useku nutna dizkova Uprava posledného pola.
Vstupna brana z cesty na parkovisko bude samonosna ramova posuvna svetlej Sirky 4 m
s elektromechanickym pohonom na dialkové ovladanie. Sucastou tejto brany bude aj
kridlova braniCka Sirky 1 m na ru¢né otvaranie. Vstupna brana do arealu bude samonosna
ramova posuvna svetlej Sirky 4 m s elektromechanickym pohonom na dialkové ovladanie.
Vstupné brany spristupfiujuce pozemky, na ktorych je umiestnena trafostanica a nahradny
zdroj NN su jestvujuce a budu len opravené. Spésob otvarania oboch bran ostava ru¢ny.



Za vstupnou branou na parkovisko bude osadena elektronicka zavora dizky 3,5 m.
Zavora bude osadena na vstupnom/vystupnom terminaly zo zamkovej dlazby. Pokladia
bude umiestnena v murive administrativnej budovy.

Juzna Cast' oplotenia je navrhnuta z pletivovych panelov vysky 1,3 m na ocelovych
stipikoch 50/50 mm zalozenych na podmurovke z debniacich tvarnic DT 30. Sirka
podmurovky je 300 mm. Podmurovka bude zaloZzena na zakladovych pasoch z prostého
beténu triedy C 12/15. Podmurovka je ukoncena betonovou jednostrannou strieSkou. Vyska
podmurovky bude 250 a 500 mm nad terénom. Podmurovka je z vnutornej strany izolovana
proti priesaku podzemnych véd. Zaroven je z vnutornej strany podmurovky polozeny trativod
@100 mm z flexidrenaznej rarky. Vyustenie trativodu kazdych 10 m rurkou @100 mm PVC.
Betonové cCasti oplotenia — podmurovka a strieSka budu opatrené vrchnym naterom
Z elastickej akrylatovej farby na betén — ,ELAKRIL®. Tento nater sa nanasa v 3. vrstvach.
Zakladny nater bude tvorit ,JUKOLPRIMER® v jednej vrstve. Stipiky budi ocelové
$tvorcového prierezu 50/50 mm. Osova vzdialenost stipikov bude 2500 mm. Stipik bude
v hornej ¢asti ukonéeny Ciapockou z PVC. Vyska pletiva bude 1300 mm.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel:

- sazavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpecéenstvo vykonat dielo a vietky
s tym suvisiace ¢innosti,

- vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnosti
a je opravneny uzavriet' tuto zmluvu,

- vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle
prislusnych platnych vdeobecne zavaznych pravnych predpisov,

- vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle
technickych noriem SR a EU,

- je povinny dodrziavat prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy SR a EU vztahujuce sa na vykonanie diela, dodrziavat
ustanovenia z.€.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v plathom zneni,

- potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze on a nim nominovani subdodavatelia na plnenie
Casti diela disponuju vSetkymi licenciami, povoleniam a zivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonanie vSetkych prac a dodavok v sulade s tou
zmluvou,

- v pripade, Ze dielo bude realizovat prostrednictvom subdodavatelov je povinny
pisomne predloZit objednavatelovi do troch dni pred nastupom subdodavatela na
vykon realizacie Casti diela identifikaciu subdodavatela — nazov, sidlo, kontaktnu
osobu, identifikaciu a opis Casti realizacie diela, ktori bude subdodavatel
realizovat, doklad o opravneni subdodavatela vykonavat danu Cast diela, Cestné
vyhlasenie subdodavatela, Ze spifia podmienky &asti podia § 26 z.€. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani,

- sazavazuje, Ze dielo bude realizovat a bude zhotovené podla Specifikacie
a opisu uvedeného v tejto zmluve, podla projektovej dokumentacie, vykazu vymer
a inej sprievodnej dokumentacie a dokladov, ktoré mu boli dorucené,



potvrdzuje, ze sa pred nadobudnutim ucinnosti tejto zmluvy riadne oboznamil

s projektovou dokumentéaciou, s vykazom vymer a dalSou sprievodnou
dokumentaciou,

prehlasuje a potvrdzuje, Zze cena za realizaciu diela bol stanovena s ohladom na
mozné nedostatoéné uréenie postupov a/alebo materidlov a/alebo technolégii
obsiahnutych v obsahu tejto zmluvy a Zze cena zahfia vSetky nevyhnutné naklady
spojené s realizaciou diela, naklady za prace, dodanie tovarov a poskytnutie
sluzby spojené s riadnym realizovanim diela v rozsahu tejto zmluvy,

sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo v rozsahu podla danej technickej

a funkénej Specifikacie a podla podmienok uréenych v tejto zmluve,

zvazi a odborne posudi pred uzavretim zmluvy v3etky rizika spojené s realizaciou
diela a zoberie do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb,
potrebnych na realizaciu diela,

sa zavazuje, Ze dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, jej prilohami

a pokynmi objednavatefa,

sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost zhotovit

a objednavatelovi odovzdat dielo,

sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi,

sa zavazuije, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadne materialy, zariadenia,
technoldgie alebo technicke rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, zmena materialov, technolégie
alebo technickych rieSeni a postupov je mozna len ak bude najskér pisomne
schvalena objednavatelom a stavebnym dozorom objednavatela zapisom

v stavebnom denniku,

je povinny zdokumentovat na poziadanie objednavatela navrhované materialy

a vyrobky a predloZit v dostatocnom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych
postupov, dodavky, materialov na odsuhlasenie objednavatelovi,

vyhlasuje, Ze mu je zname technickeé rieSenie diela, Ze sa oboznamil

s poziadavkami objednavatela, preStudoval vSetky zverejnené podklady a ma
potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia,

je opravneny pouzit podklady pre realizaciu diela (projektova dokumentéacia)
vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy,

potvrdzuje a zarucCuje, Ze nim predloZzena cenova kalkulacia — cena diela uvedena
v tejto zmluve a podla oceneného vykazu vymer je Uplna a zavazna,

nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela opravneny
postupit akukolvek pohladavku voéi objednavateflovi na tretiu osobu,

sa zavazuje urcit do troch dni odo driia uzavretia zmluvy osobu stavbyveduceho,
ktory musi byt bezihonny a svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami

a dizkou praxe bude zarudovat riadne a v&asné splnenie povinnosti zhotovitela

v pisomnej forme,

uvedie identifikaciu osoby, jej kontaktné udaje a doklad o opravnenosti vykonavat
¢innost’ stavbyveduceho. V pripade zmeny stavbyveduceho pisomne upozorni
objednavatela na tuto zmenu a nahlasi je eSte pred nastupom novej osoby
stavbyveduceho,

je povinny on alebo jeho zastupca a stavbyveduci ztu€astnit’ sa na kontrolnych
dfioch organizovanych objednavatelom,



je povinny pocas platnosti a u€innosti zmluvy pravidelne predkladat
objednavatelovi spravy o vykonanych pracach (stavebny dennik) a to minimalne
kazdy tyzden, najneskér vSak v den, v ktorom boli ukonené prace vyplyvajuce

Z predmetu tejto zmluvy. V pripade rozporu predkladanej spravy so skutkovym
stavom realizacie prac, alebo so zmluvou je povinny v lehote urenej
objednavatelom tento rozpor odévodnit,

nie je opravneny pri realizacii diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
stanovenym v tejto zmluve a v dorucenej projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela,

v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa
na BOZP,PO a ochranu ZP,

v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupuje

v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a je povinny okamzite
objednavatel upovedomit o pracovnych urazoch, $kodach na objekte v mieste
realizacie diela, o vzniknutych aj zneSkodnenych poziaroch, o vzniknutych
$kodach na ZP a to aj o odstranenych a Gkonoch uskutoénenych na stavenisku
alebo inej podobnej udalosti, ktora ma vplyv a suvisi s riadnym plnenim realizacie
diela.

2. Objednavatel

sa zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spifat
poziadavky podla tejto zmluvy a jej priloh,

sa zavazuje dielo prevziat a poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost

v sulade s touto zmluvou,

sa zavazuje poskytnut’ zhotovitelovi najneskér nasledujuci defi po uzatvoreni
zmluvy projektovu dokumentaciu,

sa zavazuje uhradit’ zhotovitelovi fakturovanu sumu na ucet zhotovitela v lehote
urCenej v tejto zmluve,

je opravneny nechat’ sa zastupovat’ stavebnych dozorom, ktory bude mat’ uréeny
rozsah prav a povinnosti,

je opravneny kontrolovat’ vecny a ¢asovy postup zhotovitela a jeho sulad

S projektom,

je opravneny kontrolovat’ denné zapisy zhotovitefa v stavebnom denniku

a pripajat’ k nim svoje upozornenia na nedostatky zhotovitela, ako aj vznasat na
zhotovitela pokyny, suvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného
diela.

Clanok V.
Termin plnenia a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje realizaciu prac na predmete diela zaCat a celé dielo riadne
dokonéit’' a odovzdat' objednavatelovi v tychto lehotéach :

Termin zacatia diela: do troch pracovnych dni odo dria odovzdania a prevzatia

staveniska

Termin dokonéenia a odovzdania diela: max. 4 mesiace odo dna odovzdania

a prevzatia staveniska.



Ukon&enim prac sa rozumie protokolarne odovzdanie a prevzatie stavby spolu so

vSetkymi potrebnymi dokumentmi s podpisom zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonani predmetného diela postupovat podfa predloZzeného
harmonogramu stavebnych prac.

Harmonogram postupného zhotovovania a odovzdavania diela obsahujuci Ciastkové
terminy plnenia zhotovitela, rozsah plnenia zhotovitela v jednotlivych ¢asovych etapach,
terminy odovzdania zhotovenych Casti diela.

Po dokonceni prac zhotovitel odovzda svoje stavenisko (alebo jeho Cast) vypratané a
upravené do pévodného stavu alebo podla dohody stran do 3 dni po ukonceni prac na
odpovedajucej Casti diela resp. po odovzdani diela ako celku ak objednavatel neurci
inak.

Menit a upresfiovat vo vazbe na zmenu terminov a vo vazbe na zmeny v organizacii
prac mozno po predchadzajucom rokovani medzi stranami.

Miestom plnenia je Psychiatricka lieCebha Sucany.

Clanok VI.
Cena za dielo

Cena diela je stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a ako vysledok verejného
obstaravania.

Cena za splnenie predmetu zmluvy, uvedeného v €l. I. 79 227,9227 € bez DPH (slovom
sedemdesiatdevattisicdvestodvadsatsedem € 9227 centov), cena DPH 15 845,5845 €
(slovom patnasttisicosemstostyridsatpat € 5845 centov), cena spolu 95 073,5072 €
s DPH (slovom devatdesiatpattisicsedemdesiattri € 5072 centov).

Cena diela bude zahfihat vSetky naklady spojené s dodanim nevyhnutnych materialov,

poskytnutim nevyhnutnych sluzieb a nevyhnutnych stavebnych prac na riadne splnenie
a realizaciu diela podla poziadaviek a technickych Specifikacii, vSetky materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzbu pristupovych ciest, na
odstranenie odpadov, naklady spojené so zabezpelenim revizii a vyhotovenim
reviznych sprav, naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované dielo, na
pracovnikov a Specialistov a dalSie naklady suvisiace s realizaciou diela.

V pripade, ak sa niektoré prace podla vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju

v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nebude fakturovat.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu diela na zaklade faktury bezhotovostnym
prevodom zo svojho uctu na ucCet zhotovitela po vykonani diela.

Objednavatel neposkytne zalohové platby a nebude uhradzat Ciastkové faktury po
realizacii jednotlivych Casti diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu (dafiovy doklad) najskor ku driu podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela a musi byt v sulade s ustanovenim § 71 z.¢.



222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a musi obsahovat tieto nalezitosti:
- Cislo faktury, datum vystavenia a splatnost faktury, Cislo zmluvy, predmet
fakturacie, cenu za dielo bez DPH, sadzbu DPH v %, celkovu sumu DPH,
peciatka a podpis Statutarneho zastupcu zhotovitela.

Splatnost faktury bude 30 kalendarnych dni od jej doru€enia na adresu uvedenu v bode
1.1 zmluvy ako adresa pre zasielanie koreSpondencie.

Priloha k fakture : Objednavatelom potvrdené supisy vykonanych prac a dodavok.

Objednavatel bude opravneny vratit zhotovitefovi na prepracovanie fakturu, ak nebude
obsahovat prislusné nalezitosti a prilohy uvedené v zmluve alebo stanovené zakonnymi
normami.

Ak faktura nebude spifiat naleZitosti podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
fakturu vratit zhotovitelovi k oprave, od dorucenia opravenej faktury zacina bezat nova
lehota splatnosti, v tomto pripade zhotovitel nie je v omeskani s platbou faktury.

Faktura sa povazuje za =zaplatenu dfiom odpisania fakturovanej sumy 2z uctu
objednavatela. Platené bude na ucet uvedeny na fakture, pod VS a KS uvedenymi na
fakture.

Clanok VIII.
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel musi pri zhotovovani diela pinit tieto podmienky:

Dodrziavat pri priprave a realizacii diela vSetky technické normy platné pre tuto ¢innost
na uzemi Slovenskej republiky.

Dodrziavat pri plneni predmetu Zmluvy ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a vyhlasky ¢. 374/1990 Zb.
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Poverit' svojho zastupcu pre koordinaciu bezpecnosti pri uskuto€niovani stavby v zmysle
nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Priebezne informovat’ objednavatela o stave zhotovovaného diela a o vzniku akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela a ktora by mohla mat vplyv na
termin Casového harmonogramu realizacie diela.

Ak hrozi, ze dojde zo strany zhotovitefa k omeskaniu prac v terminoch ur€enych

v zmluve, je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii
Casoveého sklzu , resp. zahajit viaczmenné prace, a to vdetko bez naroku na zvy3enie
ceny diela.

Zabezpedit pofas uskutoCfiovania stavebnych prac pritomnost svojho zodpovedného
zastupcu (stavbyveduceho) na stavbe, ktory bude mat splnomocnenie rieSit problémy
poCas uskuto€riovania diela.

Prevziat zodpovednost za to, ze pracovnici zhotovujuci dielo budud mat doklady o
absolvovani predpisanych Skoleni o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o
poziarnej bezpelnosti, lekarske potvrdenia o vyhovujucom zdravotnom stave pre
vykonavané Cinnosti a preukazy spdsobilosti na vykon vybranych €innosti. Zhotovitel je
povinny na vyzvu objednavatela predlozit kopie tychto dokladov.

Riadit vykonavanie prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov
ani tretich oséb a poSkodeniu majetku. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu



10.

zdravia svojich zamestnancov a tretich oséb opravnene sa zdrzujucich na stavenisku a
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany.

Zabezpedit jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku uUrazu alebo Skody
poCas vykonavania prac, ako aj po ukon&eni kazdej pracovnej zmeny.

Oznacit stavenisko na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
platnymi predpismi.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie dokonéeného diela

Odovzdanie a prevzatie dokoneného diela sa uskutoCni po jeho riadnom zhotoveni v
termine do troch pracovnych dni, na zaklade vyzvy zhotovitela.

Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel objednavatelovi predlozi képie stavebného
dennika, doklady o pouzitych materidloch zabudovanych do stavby, stavebné zaznamy a
podklad pre vypracovanie projektu skuto€ného vyhotovenia stavby.

Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati prislusného diela zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran je preberacie konanie ukoncené.

Po ukonceni preberacieho konania diela, po likvidacii zariadenia staveniska a jeho
uvolneni, a po predlozeni vysSie uvedenych dokladov, spiSu zmluvné strany zapisnicu o
ukonceni diela, ktorej podpisanie zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran opraviuje
zhotovitela predlozit objednavatelovi koneénu fakturu.

Clanok X.
Zarucéna doba

Zaru€na doba zhotoveného diela je 40 mesiacov.
Zarucna doba zagne plynut dhom odovzdania a prevzatia celého diela.

Zhotovitel rudi za to, Zze zhotovené dielo bude mat pocas celej zaru€nej doby vlastnosti
dohodnuté podla tejto zmluvy, zodpovedajuce pravnym a technickym normam a
predpisom, ze zhotovené dielo bude bez vad, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania k uréenym ucelom.

4. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ bezplatne opravnené reklamacie (zavady diela) bez
zbytoéného odkladu.

V pripade, Zze sa preukaze zodpovednost zhotovitela za skryté vady pocas zarulnej
doby, je zhotovitel povinny v sulade s ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nahradit
objednavatelovi aj pripadnu, z takéhoto titulu , vzniknutd Skodu.

Zhotovitel nezodpoveda za chyby spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany
objednavatela, ak na nevhodnost tychto pokynov zhotovitel objednavatela upozornil a
objednavatel na ich dodrzani aj napriek tomu trval.

Objednavatel bez zbyto&ného odkladu pisomne oznami zhotovitefovi vady diela, ktoré sa
vyskytli v ramci zaru€nej doby. V oznameni musi objednavatel chyby popisat a uviest
ako sa prejavuju. K oznameniu pripadne dolozi dokazné prostriedky, ktoré umoznia
overit opravnenost objednavatelovho naroku. Zhotovitel za¢ne s odstrafiovanim chyb v
lehote 5 dni od doru€enia pisomného oznamenia. Lehotu na odstranenie vad urci
objednavatel pisomne.



Pokial zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady v lehote stanovenej vy3Sie, je
objednavatel alebo ina opravnena osoba ( obstaravatel ) opravneny tieto vady sam
alebo pomocou tretej osoby odstranit a zhotovitel je povinny uhradit naklady na
odstranenie vad. Takymto postupom objednavatela alebo inej opravnenej osoby nie je
dotknuta zaruka za akost poskytnuta zhotovitelom.

Clanok XI.
Sankcie

Ak zhotovitel nevykona dielo alebo jeho &ast’ v dohodnutom termine a riadne a prerusi
prace na vykonani diela, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela uhradenie
vSetkych nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatefne vznikli a to v plnej vyske.

Ak bude zhotovitel meskat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb diela v zaruénej lehote
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR s DPH za kazdy aj zaCaty
defi omeskania.

Ak zhotovitel porusi svoju zmluvnu povinnost a zavazok, pre ktorej porudenie je
objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, zaplati objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 1 % z ceny diela v EUR s DPH.

Ak zhotovitel alebo jeho dodavatel a/alebo subdodavatel bezdévodne prerusi prace na
vykonani diela, je objednavatel opravneny uplatnit' voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 500,- EUR s DPH a to za kazdy jeden pripad prerusenia.

Zhotovitel bude opravneny uplatiiovat urok z omesSkania vo vySke max. 0,01 % z
nezaplatenej fakturovanej sumy za kazdy deri omeSkania objednavatela s uhradou.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nebude dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody a
to vratanie sankcii a nahrad Skéd uplatnenych obstaravateflom. Povinnost, splnenie
ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je povinna zmluvna strana zaviazana plnit' i po
zaplateni zmluvnej pokuty.

Zmluvnu pokutu uplatnenu objednavatelom je povinny zhotovitel uhradit do 30 dni po
doruceni pisomnej vyzvy na jej uhradu.

Clanok XIL.
Ukongéenie platnosti zmluvy

Odstupit od zmluvy mézu zmluvné strany pri podstatnom poruseni zmluvného zavazku a
v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto zmluve alebo v pripadoch uvedenych v zakone.

Za podstatné poruSenie zmluvy bude objednavatel povazovat tieto pripady:

a) ak zhotovitel nepredlozi pri podpise zmluvy oceneny vykaz vymer a ¢asovy
harmonogram realizacie diela,

b) ak sa zhotovitel nedostavi v ur€eny termin objednavatefom na odovzdanie
a prevzatie staveniska,

c) ak zhotovitel nezacne s vykonom stavebnych prac do troch pracovnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska,



d) ak zhotovitel nebude plnit ¢asovy harmonogram vystavby dohodnuty v tejto zmluve
alebo jeho postupy a metédy su v zjavhom rozpore s podkladmi projektom stavby a
ak nezjedna napravu ani po vyzve objednavatela, v ktorej bude zhotovitelovi
poskytnuta dodatona primerana lehota k naprave al/alebo uréené opatrenia k
naprave organizacnej povahy smerujuce k plneniu ¢asového harmonogramui;

e) ak zhotovitel nebude pri vykonavani predmetu zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou;

f) ak zhotovitel neodstrani v€as chyby zistené objednavatelom pocas vystavby;

g) ak zhotovitel bude v omeSkani s realizaciou diela v désledku nim zanedbanych
povinnosti, napr. pri preruseni realizacie diela na zaklade rozhodnutia Statneho
organu pre nedodrzanie bezpecnostnych predpisov, na ktoré bol zhotovitel povinny
a pod.;

h) ak hrubym spdsobom porusi predpisy a technické normy v oblasti bezpecnosti
prace, ochrany zivotného prostredia a poZiarnej ochrany;

Za podstatné porudenie zmluvy bude zhotovitel povazovat':

- ak objednavatel bude v omeSkani s uhradou faktur o viac ako 60 dni po splatnosti a
nezjedna napravu ani po vyzve zhotovitela, v ktorej bude objednavatelovi poskytnuta
dodatoCna primerana lehota k naprave.

Vyzvy uvedené v tomto ¢lanku musia byt pisomné a doruené a adresy pre doruCovanie
pisomnosti st uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy nadobudne ucinnost dfiom doruéenia pisomného oznamenia
zmluvnej strany o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Platnost zmluvy bude mozné ukondcit’ aj na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran.

Za prace a dodavky zhotovené v sulade s touto zmluvou do terminu odstupenia od
zmluvy bude mat zhotovitel narok na uhradu alikvotnej €asti z dohodnutej ceny.
Objednavatel je opravneny zapocitat do zavereCného vyuctovania straty, Skody a
sankcie vzniknuté v désledku odstupenia pre podstatné porudenia zmluvy zhotovitefom a
do doby vysporiadania je opravneny zadrzat neuhradené platby.

Clanok XIII.
Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v zmluve sa budu riadit' prislusnymi

ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni a
ostatnymi pravnymi predpismi slovenského pravneho poriadku.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvorit zmluvu s uspeSnym uchadzacom alebo
odstupit od uzavretej zmluvy v pripade, ak proces verejného obstaravania nebude
akceptovany zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov, alebo v pripade, ak
Psychiatrickej lieCebni Su€any ako verejnému obstaravatefovi nebudu pridelené finanéné
prostriedky na realizaciu zakazky zo strany jej poskytovatela.

Spory zmluvnej povahy budu zmluvné strany riesit zmierovacimi konaniami. V pripade
neuspesnosti takéhoto zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na
prislusnom slovenskom sude.



Zmluva nadobudne platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

V pripade, ze niektoré ustanovenie zmluvy sa stane neplatnym nema to vplyv na
platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, ze takéto
neplatné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom
zmysle najblizSie nahradzuje.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Prevodu prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy na tretiu osobu musi predchadzat
pisomna dohoda zmluvnych stran.

Opravneni zastupcovia zmluvnych stran po precitani zmluvy prehlasuju, ze jej textu
rozumeju a na dékaz ich suhlasu s jej obsahom a znenim pripajaju svoje podpisy.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su tieto prilohy:

Priloha ¢&. 1 — Zakladné podmienky pre zabezpecfenie poZiarnej ochrany
Priloha &. 2 — Zakladné podmienky pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci

V Suc€anoch dfa 2.6.2016 V Kysuckom Novom Meste diia 2.6.2016

za objednavatela: za zhotovitela:



Priloha ¢. 1

Zakladné podmienky pre zabezpecenie poziarnej ochrany

. Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrzZiavanie predpisov o poZiarnej ochrane, plnit’ z nich
vyplyvajuce prikazy, zakazy a pokyny a to svojimi zamestnancami ako aj osobami, ktoré
sa s jeho suhlasom zdrzuju alebo vykonavaju €innosti v dotknutych priestoroch a
vykonavat pravidelnu kontrolu ich plnenia.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov o poziarnej
ochrane v dotknutych priestoroch staveniska, pri€¢om v pripade podozrenia na moznost
vzniku poziaru, alebo ohrozenia Zivota alebo zdravia os6b alebo 3kdéd na majetku
okamzite upozorfiuje zhotovitela na povinnost vykonat napravu, resp. v pripade
mimoriadnych situacii vykonava potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia. Tymto nie
su dotknuté opravnenia organov Statneho odborného dozoru poziarnej ochrany dané
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vzniknu
nedodrzanim predpisov o poziarnej ochrane.

. Zhotovitel je povinny zabezpeéit vykonavanie pravidelnej kontroly stavu vSetkych
technickych a technologickych zariadeni z hladiska poziarnej ochrany, ktoré su v jeho
vlastnictve a ktoré so suhlasom objednavatela inStaloval a pouziva v dotknutych
priestoroch staveniska. Tato povinnost sa tyka i vSetkych prenosnych a obdobnych
drobnych elektrickych, plynovych a inych zariadeni.

. Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne objednavatelovi kazdy poziar, ktory vznikol v
dotknutych priestoroch staveniska.

. Zhotovitel je povinny doésledne dodrziavat predpisy poziarnej ochrany najma pri
manipulacii a skladovani horfavych kvapalin a materialov v dotknutych priestoroch.

. Zhotovitel je povinny zabezpecovat odbornu pripravu a Skolenie o poziarnej ochrane pre
svojich zamestnancov a v pripade potreby i pre osoby, ktoré sa zdrzuju s jeho suhlasom
v dotknutych priestoroch alebo tam vykonavaju ¢innosti.

. Zhotovitel je povinny v dotknutych priestoroch v spolupraci s objednavatelom (technikmi
PO) a s jeho suhlasom urcit na pracoviskach vzhfadom na charakter vykonavanych prac
miesta so zvySenym poziarnym nebezpefenstvom a oznadit ich prisluSnymi prikazmi,
zakazmi a pokynmi podla predpisov o poziarnej ochrane. Dalej je povinny oznadovat a
udrziavat trvale volné nudzové vychody, unikové a zasahové cesty, nastupné plochy a
pristupy k nim, ako aj pristup k elektrickym rozvodnym zariadeniam, uzaverom vody,
plynu a ostatnym energetickym a podobnym médiam, hasiacim pristrojom, hydrantom,
dalSim vecnym prostriedkom poziarnej ochrany a pod.

. Zhotovitel je povinny plnit dalSie povinnosti vyplyvajlce zo zakona o poziarnej ochrane a
naslednych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a tiez v primeranom rozsahu
povinnosti vyplyvajuce z poziarneho S&tatutu a dalSich vnutroorganizacnych smernic
objednavatela a odstranovat zistené nedostatky.

. Zhotovitel je povinny viest v potrebnom rozsahu predpisani dokumentaciu poziarnej
ochrany



Priloha €. 2
Zakladné podmienky pre bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci

Zhotovitel diela je povinny dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci. Je zodpovedny za urazy a Skody, ktoré vzniknu porusenim, alebo zanedbanim
bezpecnostnych predpisov a noriem.
Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny kontrolnych organov objednavatela v oblasti
bezpeCnosti a hygieny prace. V pripade zistenia porudovania zasad BOZP
zamestnancami alebo zastupcami zhotovitela, je tento povinny urobit napravu podfa
pokynov kontrolného organu objednavatela, vratane reSpektovania zakazov prace, Ci
vykazanie poruSovatelov. Tymto nie su dotknuté opravnenia organov Statneho
odborného dozoru nad bezpeCnostou prace a ostatnych kontrolnych organov v tejto
oblasti dané v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zakladné povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na dodrzanie BOZP so zretelom na vSetky
okolnosti €innosti, ktoré zhotovitel alebo jeho zamestnanci vykonavaju a zabezpedit,
aby stroje, zariadenia, materidly, nastroje a pracovné postupy neohrozovali
bezpeCnost a zdravie pri praci vlastnych zamestnancov, zamestnancov
objednavatela ako aj ostatnych osbb, ktoré sa opravnene zdrzuju v dotknutych
priestoroch staveniska alebo v ich blizkosti. Za dodrziavanie tychto povinnosti je
zhotovitel zodpovedny i v pripade svojich subdodavatelov.

b) Zhotovitel je v pripade zistenia ohrozenia bezpeénosti a zdravia oséb povinny
informovat o takomto ohrozeni objednavatela a pokial je takéto ohrozenie spésobené
okolnostami suvisiacimi s ¢innostou zhotovitela v dotknutych priestoroch zabezpe it
odstranenie takého ohrozenia na vlastné naklady. V ostatnych pripadoch je povinny
takéto ohrozenie odstranit’ objednavatel na vlastné naklady a zhotovitel je v miere
nevyhnutnej na odstranenie takého ohrozenia povinny spolupracovat.

c) Zhotovitel je povinny zabezpeit u svojich zamestnancov a osOb objednavatela
zdrzujucich sa s jeho suhlasom v dotknutych priestoroch staveniska za ucelom
vykonavania pracovnych alebo obdobnych ¢innosti poucéenie, (Skolenie,
preSkofovanie) a oboznamenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na dodrZanie
BOZP v rozsahu poZzadovanom v8eobecne zavaznymi predpismi.

d) Zhotovitel je povinny zabezpelit pre svojich zamestnancov osobné ochranné
pracovné prostriedky a pomdcky a taktiez kontrolovat ich pouzivanie pri vykone
Cinnosti.

e) Zamestnanci zhotovitela zodpovedaju za poriadok a €istotu v dotknutych priestoroch.

f) Zamestnanci zhotovitela sa mobzu zdrziavat len na tych pracoviskach a v
prevadzkach €i priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli pou¢eni o
bezpeénosti prace a moznostiach vzniku urazu. Pri vstupe na tieto pracoviska, do
socialnych zariadeni a bufetu mézu pouzivat len komunikacie, ktoré su na tento ucel
urCené a ktoré objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi. Vstupovat do ostatnych
priestorov objednavatelfa alebo zdrzovat sa tam moézu len s predchadzajucim
suhlasom objednavatela .

g) Vodi¢i dopravnych prostriedkov zhotovitefa ktori zabezpecCuju dopravu na uzemi
objednavatela su okrem vSeobecne zavaznych predpisov povinni reSpektovat tiez
vnutorné znacenia a pravidla prevadzky na komunikaciach objednavatela.

h) Pokial pri svojej Ccinnosti bude zhotovitel pouzivat technické prostriedky
objednavatela (technické zariadenia v zmysle vyhl. €. 718/2002 Z. z. a pod.) musi byt
dopredu uzatvorena pisomna dohoda, ktorej obsahom bude vymedzenie prav a



povinnosti, ako aj stanovenie podmienok bezpe&ného pouzivania danych
prostriedkov.

i) Medziskladky na ukladanie stavebného a podobného materidlu mbéze zhotovitel
zriadit len v priestoroch, ktoré k tomu boli uréené poverenym zamestnancom
objednavatela a to v sulade s prislusnymi ustanoveniami vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. v
zneni vyhl. €. 484/1990 Zb. a vyhl. €. 374/1990 Zb.

i) Pocas celej doby zhotovovania diela musi zhotovitel v praxi uplathovat vieobecné
zasady prevencie stanovené prislusnymi ustanoveniami Nar. vl. &. 510/2001 Z. z. o
minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

4. Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia predpisov 0 evidencii a registracii
pracovnych uUrazov.



