ZMLUVA O DIELO
¢islo: 01/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel” Psychiatricka liecebna Sucany
Sidlo: Hradiska 876/23, 038 52 SuCany
1C0: 17 335 612
DIC: 2020598888
IC DPH: SK2020598888 nie je platca DPH
Konajuci prostrednictvom: Ing. Roman Kludiarik, Statutdrny organ-
riaditel
Opravneny konat vo veciach zmluvnych: Ing. Roman Kl'uc¢iarik, Statutarny
organ - riaditel
Opravneny konat' vo veciach technickych: Ing. Peter Kovacik - veduci OTP
Zriadenda: Zriad'ovacou listinou MZ SR ¢islo: 3724/1991-A/V-5 zo
dna 09.12.1991
Bankové spojenie:
Cislo tétu IBAN:
E-mail: plsucany@plsucany.sk
TEL.: 043/4293202-5
(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel: ELWORK, s.r. 0.
Sidlo (miesto podnikania): Kollarova 53, 036 01 Martin
ICO: 52317374
DIC: 2120989266
IC DPH: SK2120989266
Konajuci prostrednictvom: Martin Matko, konatel
Opravneny konat' vo veciach zmluvnych: Martin Mat'ko, konatel
Opravneny konat' vo veciach technickych: Martin Matko, konatel
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, Oddiel: Sro,

Vlozka

¢islo: 72133/L
Bankové spojenie:
Cislo t¢tu vo formate IBAN:
E-mail:
TEL.:
(dalej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Nehnutelnost, ktorej cast’ (strecha) je predmetom stavebnych tprayv je vedend Okresnym
uradom Martin, katastralny odbor, okres: Martin, obec: SuCany, katastralne Uzemie: Sucany,
evidovand na LV ¢. 1911 ako stavba - ,administrativa, kuchyria, kotoliia a i..” sup. & 876 na parcele
KN-C ¢islo 1905/5, zastavand plocha a nddvorie o vymere 3949 m2.




Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok Zhotovitel'a zhotovit pre Objedndvatela dielo, ktoré je
blizsie Specifikované v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, ktord je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy, a previest’ na Objedndvatela vlastnicke prdvo kdielu a zdvidzok Objedndvatela
riadne a véas dodané dielo od Zhotovitela prevziat' a zaplatit’ zari Zhotovitel'ovi dohodnutu
cenu za dielo.

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo pod

nazvom: ,ZniZenie energetickej ndrocnosti osvetlenia®, ktoré dielo pozostava z odstrdnenia

jestvujticeho osvetlenia a rozvodov, inStaldcie LED svietidiel, nového systému nudzového
osvetlenia, dosiahnutia potrebnej osvetlenosti priestorov telocviche. Podrobnd Specifikdcia
diela je uvedend v prilohe C. 1 tejto zmluvy.

Pre vylacenie akychkolvek pochybnosti sa teda dielom, ktorého stavebnikom je

Objednavatel, rozumie vykonanie diela ,ZniZenie energetickej ndrocnosti osvetlenia”,

na stavbe ,administrativa, kuchyria, kotoliia ai.” stp. & 876 na parcele KN-C cislo 1905/5,

zastavand plocha a nddvorie o vymere 3949 m2, ktord stavba sa nachddza v obci Su¢any, na

ulici: _Hradiskd, popisné Cislo 23. Dielo bude realizované v nehnutelnosti, ktora je vo
vyluénom vlastnictve Slovenskej republiky a vsprave spravcu (Objednavatela),

v rozsahu, dispozi¢nom ¢leneni, a v stilade s:

a) Technickou sprdvou vypracovanou Mgr. Martinom Zbyvatelom;

b) VWkazom vymer ocenenym Zhotovitelom (vid' Priloha €. 2 tejto zmluvy); a

c¢) dalsimi podkladmi Objedndvatela.

Z hl'adiska vymedzenia stavby z pohl'adu zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a

stavebnom poriadku (stavebného zakona) v zneni neskorsich predpisov, sa dielo povazuje

za stavebni tipravu, ktorou sa podstatne nemeni vzhl'ad stavby, nezasahuje sa do nosnych
konstrukcii stavby, nemeni sa spésob uzivania stavby a neohrozuju sa zdujmy spolocnosti

(kumulativne podmienky).

Zhotovenim diela sa rozumie Uplné a riadne vykonanie vsetkych stavebnych prdc bez vdd

a nedorobkov vratane dodavok potrebnych materialov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne

dokoncenie diela, resp. jeho cCasti tak, aby bolo dielo, resp. jeho Ccast, funkcné a

prevddzkyschopné, ako aj vvkonanie vsetkych suvisiacich cinnosti, a to aj v pripade, ak nie su

osobitne dohodnuté v tejto zmluve, avsak prindleZia ku komplexnému zhotoveniu diela, a to:

a) zabezpecenie a vykonanie vSetkych opatreni organizacného a stavebného charakteru k
riadnemu vykonaniu diela;

b) zabezpecenie vSetkych prac a dodavok suvisiacich s bezpe¢nostnymi opatreniami na
ochranu l'udi a majetku;

c) zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia;

d) zabezpecenie vSetkych skuSok, atestov a revizii podla pravnych predpisov a
technickych noriem vztahujtcich sa k dielu platnych v case zhotovenia a odovzdania
diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych
technickych parametrov diela, vratane zostavenia protokolov;

e) triedenie odpadov, nakladanie sodpadmi a odvoz odpadov vzniknutych pocas
realizacie diela vratane zaplatenia poplatku za jeho uskladnenie v sulade s platnymi
pravnymi predpismi SR v oblasti odpadového hospodarstva;

f) uvedenie vsetkych povrchov dotknutych realizaciou diela do pdévodného stavu
(komunikacie, chodniky, zelen, priekopy, priepusty a pod.).

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznamil s Technickou

sprdvou vypracovanou Mgr. Martinom Zbyvatelom, ktora tvori prilohu ¢. 1 ktejto zmluve

a bude Zhotovitel'ovi opatovne odovzdana pri uzatvoreni tejto zmluvy.




—_

Clanok 2
Cas a miesto zhotovenia diela
vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v lehote najneskér do 3 mesiacov odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel' sa zavidzuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko najneskér do 2 dni od
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, a to formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa
zavazuje bezodkladne po vyzve Objednavatel'a prevziat stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v mieste, ktorym je: stavba ,administrativa, kuchyria,
kotolria a i..” sup. ¢. 876 na parcele KN-C cislo 1905/5, zastavand plocha a nddvorie o vymere
3949 m2, ktord stavba sa nachddza v obci Su¢any, na ulici: Hradiskd, popisné Cislo 23. Toto
miesto je zaroven aj miestom plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' sa stane vlastnikom zhotovovaného diela,
v momente, kedy mu Zhotovitel dielo odovzdd.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel, a to aZ do doby odovzdania
celého diela Objednavatel'ovi; prebratim diela prechadza nebezpecenstvo skody za dielo na
Objednavatela.

Clanok 3
Cena za dielo a platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zdlohy a preddavky na ucely thrady ceny za dielo.

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze celkova cena za dielo podla tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran, v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhl. MF SR ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Celkovd cena za dielo je:

cena bez DPH: 10 081,83 EUR
DPH: 2 016,37 EUR
cena vratane DPH: 12 098,20 EUR.

K prislusnej cene bez DPH bude Zhotovitel, ktory je osobou registrovanou pre dain z
pridanej hodnoty, uctovat aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR platnymi a G¢innymi v den vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel’ sa zavizuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati Ze,
pokial’ Zhotovitel v momente uzatvorenia tejto zmluvy nebol osobou registrovanou pre dai
z pridanej hodnoty, nie je opravneny k prislusnej cene za dielo navyse uctovat DPH a cena
za dielo je v takom pripade povazovana za cenu kone¢nu vratane DPH.

Cena za dielo urcend vbode 2 tohto c¢lanku je pevnd, konecnd a nemennd. Cena za dielo
predstavuje odplatu za splnenie zmluvného zavazku Zhotovitela vyplyvajiceho z tejto
zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vSetky pravidla
pre tvorbu ceny a Ze v cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych
nakladov a predpokladané zvySenie ceny v zavislosti na Case plnenia, a to pocas celej doby
trvania tejto zmluvy. V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy
ziskal vSetky informacie, ktoré objektivne mohol alebo mal zohl'adnit’ pri stanoveni ceny za
dielo, Ze pri stanoveni ceny za dielo postupoval s odbornou starostlivostou a v pontiknute;j
cene za dielo zohl'adnil vSetky tieto skutocnosti. Zhotovitel' sa nemo6zZe dovolavat zvySenia
ceny z akéhokol'vek dévodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol pri,
resp. po jej uzatvoreni, ¢i bol spésobeny zmluvnymi stranami alebo tretim subjektom, alebo
sa jednalo o udalost mimo vplyvu a vole ktorejkol'vek zmluvnej strany, okrem pripadov
vzniku potreby naviac prac v zmysle Clanku 4 tejto zmluvy. Zhotovitel' sa tieZ nemdze
dozadovat zvysSenia ceny za dielo v doésledku vlastnych chyb, omylov, opomenuti,




10.

11.

12.

nepochopeni vecného a kvalitativneho vymedzenia diela, ako aj nedostatoc¢nej koordinacie,
realizacie a kontroly vykonavania diela.

Cena za dielo pokryva vsSetky naklady spojené so splnenim zavazkov podla tejto
zmluvy, t. j. zahffia vSetky priame aj nepriame naklady Zhotovitel'a spojené s riadnym
splnenim jeho zavazkov podla tejto zmluvy tak, aby dielo bolo zhotovené bez akychkolvek
vad a nedorobkov, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, nakladov na staZené podmienky pri realizacii diela, poistenia
Zhotovitela a pod.. Cena za dielo zaroven zohladiiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajucich vSeobecne zavaznym
predpisom platnym ku dnu uzavretia tejto zmluvy a platnymi STN. V cene za dielo su tiez
zahrnuté dopravné naklady, ndklady na bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné naklady
Zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikn pri vzniku
Skody a pri odvracani hroziacich Skoéd (vratane nakladov na ochranu majetku
Objednavatel'a), naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni, naklady
na vyhotovenie a osadenie informacnych tabul k stavbe a naklady na likvidaciu vSetkych
odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby.

V pripade, Ze objem vykonov a dodavok Zhotovitela nebol touto zmluvou dostatotne
urceny, jedna sa o naviac prdce v zmysle Clanku 4 tejto zmluvy. Prace, ktoré Zhotovitel
vykona odchylne od tejto zmluvy alebo bez prikazu Objednavatel'a (naviac prace v zmysle
Clanku 4 tejto zmluvy), nebudd Objednavatelom Zhotovitel'ovi uhradené.

Zhotovitel je povinny reSpektovat rozhodnutie Objednavatela o zniZeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto zmluvy. V takomto pripade sa zniZuje cena za dielo o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatel’a nebudu vykonané alebo
dodané. Rozhodnutie Objednavatel’a o zniZeni rozsahu plnenia podl'a tejto zmluvy musi mat
formu pisomného dodatku k tejto zmluve, pricom Zhotovitel' sa zavazuje takyto dodatok
uzatvorit.

Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny za dielo riadnym odovzdanim
a prevzatim diela Objednavatelovi v dohodnutom mieste zhotovenia diela,
v dohodnutom mnoZstve a kvalite, potvrdenim Protokolu o odovzdani a prevzati diela
Objednavatel'om a dorucenim faktiry za predmetné plnenie Objednavatel'ovi.
Objednavatel zaplati Zhotovitel'ovi cenu za dielo na zaklade faktury Zhotovitel'a, ktort je
Zhotovitel povinny vystavit’ do 10 dni odo diia riadneho dodania diela, najneskér vsak
do piateho pracovného diia v mesiaci nasledujiicom po zhotoveni diela (podpisani
Protokolu o odovzdani a prevzati diela preukazujiceho zhotovenie diela vrdtane jeho
uvedenia do prevddzky bez akychkolvek vdd a nedorobkov).

Faktdra Zhotovitel'a musi mat ndleZitosti dafiového dokladu v stlade so zdkonom ¢.
222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musi
obsahovat cislo tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny k fakture prilozit kdpiu Protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade, ak faktira Zhotovitela nebude obsahovat
nalezitosti podl'a tohto bodu a prilohu (Protokol o odovzdani a prevzati diela) alebo
ak bude faktura vykazovat iné vecné alebo formalne nedostatky, je Objednavatel
opravneny namietat vecnu a formalnu spravnost a dplnost faktiry Zhotovitela, Ci jej
povinnej prilohy najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti a Zhotovitel'ovi vratit faktdru
na opravu alebo doplnenie. V takomto pripade za¢ne plyndt nova lehota splatnosti
opravenej alebo doplnenej faktiry diiom jej dorucenia Objednavatel’ovi.

Vzhl'adom k tomu, Ze Objednavatel je subjektom verejného prdva (podl'a § 261 ods. 3
pism. d) a § 261 ods. 4 pism. a), b) Obchodného zakonnika) a zaroven
poskytovatelom zdravotnej starostlivosti, je povinny splnit’ periazny zdvdzok v lehote
splatnosti 30 dni _odo dria _odo diia dorucenia formdlne a veche sprdvnej faktiry.
Objednavatel zaplati Zhotovitel'ovi cenu za dielo bezhotovostne - prevodom na tcet
Zhotovitel'a. Za den uhrady faktury (den zaplatenia ceny za dielo) sa pre ucely tejto

zmluvy rozumie den pripisania fakturovanej sumy na ucet Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel neméZe postupit pohl'addvky voci Objednavatel'ovi




5.

tretej osobe, podl'a § 524 anasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,Obciansky zakonnik“), bez predchddzajticeho suhlasu
Objedndvatela. Pravny ukon, ktorym Zhotovitel postipi pohl'adavky voci Objednavatel'ovi
tretej osobe bez predchadzajiceho sihlasu Objednavatela je podla § 39 Obcianskeho
zakonnika neplatny. Zhotovitel berie na vedomie, Ze stihlas Objednavatel'a je platny len za
podmienky, Ze bol na takyto tikon udeleny predchddzajici pisomny suhlas Ministerstva
zdravotnictva SR.

Clanok 4
Naviac prace a menej prace

Naviac prdce su prace, Cinnosti alebo dodavky, ktoré nie si zahrnuté v tejto zmluve ani v

dohodnutej cene, a:

a) Objednavatel naich vykonani trva alebo si ich dodato¢ne vyziadal;

b) Zhotovitel na zaklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za
nevyhnutné k riadnemu dokonceniu diela, a pri uzatvarani tejto zmluvy nemohol ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ ich potrebu vykonania (napr. pri
odkryti povodnych konstrukcii alebo prac dojde k zisteniu, Ze odkryté konStrukcie
alebo prace nie su v takom stave ako sa pévodne predpokladalo);

¢) musia byt vykonané, lebo technicka sprava tieto prace neobsahovala vobec alebo v
nedostatocnom rozsahu alebo objeme ako désledok skrytych vad alebo chyb technickej
spravy, ktoré nemohol Zhotovitel' objavit ani pri vynaloZeni maximalneho usilia pri
vypracovani cenovej ponuky;

d) musia byt vykonané na zaklade rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ci
samospravy (v sulade so stavebnym zdkonom a sdvisiacimi predpismi a nejedna sa o
prace, ktorych vykonanie bolo nariadené v dosledku poruSenia povinnosti zo strany
Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto zmluvy).

V pripade zmeny rozsahu prac vypracuje Zhotovitel cenovi ponuku podla poZziadaviek

Objednavatela, priCom pre ocenenie naviac prdc bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v Zhotovitelom ocenenom Vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy, bude pouzivat ceny z tohto Vykazu vymer;

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali aj v Zhotovitelom ocenenom Vykaze vymer,
predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Naviac prace moze Zhotovitel realizovat len v pripade, ak ich presny rozsah a cena budu
dohodnuté v osobitne uzatvorenom pisomnom dodatku k tejto zmluve. V pripade ak naviac
prace budd vyZadovat aj zmenu terminu zhotovenia diela, je Zhotovitel povinny do
dodatku navrhnut a zapracovat aj zmenu terminu zhotovenia diela. V pripade ak dodatok
nebude obsahovat zmenu terminu zhotovenia diela, nevznikne Zhotovitelovi narok na
posun alebo akukol'vek dpravu p6vodného terminu zhotovenia diela.

V pripade, ak vznikne potreba naviac prac a od momentu vzniku potreby naviac prac

nemoze Zhotovitel' dalej pokracovat' v pracach, pretoze bez ich realizacie nie je mozné d’alej

pokracovat, resp. nie je zrejmé ako ma Zhotovitel' d'alej pokracovat, prerusuje sa zhotovenie
diela o dobu, o ktord vznikla potreba naviac prac az do momentu uc¢innosti dodatku k tejto
zmluve, v ktorom budd dohodnuté podmienky vykonania naviac prac alebo do momentu,
kedy Objednavatel rozhodne o nevykonani naviac prac a da pokyn Zhotovitel'ovi o d'alSom
postupe v pracach, a to podl'a toho, ktora z tychto skutocnosti nastane skor. Takyto posun
termin zhotovenia diela sa nepovaZuje za porusenie povinnosti zo strany Zhotovitel'a a tato
skutocnost nezaklada Objednavatel'ovi pravo uplatnit voci Zhotovitel'ovi sankcie za takyto
posun terminu zhotovenia diela. V pripade, ak vznikne potreba naviac prac, pripadne ak

Zhotovitel' zisti, Ze technicka sprava ma vady, je povinny na to Objednavatela pisomne

upozornit. Ak Objednavatel' ani po uplynuti primeranej lehoty nevykona napravu, resp.

neobjedna si u Zhotovitel'a naviac prace, méze Zhotovitel pokracovat vo vykonavani diela.

Menej prdce su prace, Cinnosti alebo dodavky, ktoré su zahrnuté v predmete tejto zmluvy a v




dohodnutej cene, a:

a)
b)

c)
d)

Objednavatel na ich vykonani netrva alebo ich so sihlasom Zhotovitel'a vylucil;
Zhotovitel na zaklade svojich odbornych skusenosti povaZuje ich vykonanie za
nadbyto¢né k riadnemu dokonceniu diela;

nemusia byt vykonané, pokial’ vychadzaja z vad alebo chyb technickej spravy;

nesmu byt vykonané na zaklade rozhodnuti organov alebo organizacii Statnej spravy ¢i
samospravy (v sulade so stavebnym zakonom a stuvisiacimi predpismi).

V pripade ak doS$lo k potrebe menej prac a Zhotovitel v stilade s bodom 5 tohto ¢lanku tieto
prace alebo dodavky materidlov nevykonal, nevznikd Zhotovitel'ovi ndrok na zaplatenie
Casti ceny za dielo za takto nevykonané menej prace a Zhotovitel' nie je opravneny tieto
menej prace Objednavatel'ovi fakturovat. Sipis zoznamu menej prac musi byt odsuhlaseny
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Clanok 5
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel”

a)

b)

d)

je povinny vykonat dielo:

- s naleZitou odbornou starostlivostou;

- vsulade s touto zmluvou;

- vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost;

- nasvoje naklady a na svoje nebezpecenstvo;

- vsulade s pokynmi Objednavatel’a;

- v dohodnutom ¢ase a mieste plnenia; moZe dielo vykonat eSte pred dojednanym
Casom ariadne dokoncené dielo odovzdat Objednavatel'ovi v skorSom termine -
Objednavatel je povinny takto skor poniknuté dokoncené  dielo od Zhotovitel'a
prevziat;

- vo vysokom Standarde rekonStrukénych prac a v kvalite podl'a prislusnych STN;

- pri dodrZani predpisanych alebo schvalenych technologickych postupov a
projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych,
poziarnych a bezpecnostnych predpisov;

- pri dodrzani podmienok neprerusenia plnej prevadzky achodu zdravotnickeho
zariadenia (nemocnice) Objednavatel’a;

je povinny bez zbytocného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na pripadnud

nevhodnu povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych Zhotovitel'om od Objednavatel’a

na ucely vykonania diela, ak takii nevhodnost Zhotovitel zistil, alebo mohol zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti potrebnej na vykonanie diela; Zhotovitel, ktory
porusi tito svoju povinnost, zodpoveda za vady diela sp6sobené pouzitim nevhodnych
veci Objednavatela alebo nevhodnych pokynov Objednavatela. Ak Zhotovitel' vcas
upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynu, Zhotovitel'a taky pokyn
zavazuje, len ak Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamil Zhotovitel'ovi,

Ze na takom pokyne napriek upozorneniu Zhotovitela na jeho nevhodnost

Objednavatel trva. Zhotovitel vSak nenesie zodpovednost za pripadné vady diela a iné

negativne nasledky spojené s dodrzanim takého pokynu, na ktoré Objednavatela

vyslovene upozornil. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na veci prevzaté

Zhotovitelom od Objednavatela za ucelom vykonania diela, na nevhodnost ktorych

Zhotovitel Objednavatel'a upozornil v sulade s tymto bodom;

je povinny umoznit Objednavatelovi alebo poverenej osobe Objednavatela, ak takud

osobu Objednéavatel urcil a Zhotovitel'ovi preukazatel'ne ozndmil, vykonanie obhliadky

diela pred jeho odovzdanim a prevzatim;

je povinny vopred vyzvat Objednavatela na prevzatie diela v dohodnutom mieste

zhotovenia diela;



je povinny odovzdat' dielo v mieste dodania Objednavatel'ovi alebo poverenej osobe
Objednavatela, ak takd osobu Objednavatel’ urcil a Zhotovitelovi preukazatelne
oznamil, podpisom pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela;

je povinny dodat’ Objedndvatel'ovi spolu s dielom vsetky doklady a dokumenty tykajice sa
diela, ktoré st nevyhnutné pre jeho pouzivanie, ¢i udrzbu, ak takd potreba vyplyva z
povahy diela. Pod dokladmi adokumentmi tykajicimi sa diela sa rozumie
predovsetkym: predloZenie technickej dokumentdacie, zaru¢nych listov a navodov v
slovenskom jazyku ku vSetkym dodanym zariadeniam predstavujicim predmet plnenia
podla tejto zmluvy.

Objednavatel:

a)
b)

d)

g)

je povinny poskytnit Zhotovitel'ovi za ic¢elom riadneho zhotovenia diela nevyhnutnd
sucinnost’;
je povinny vcas a preukazatelne informovat Zhotovitel'a o vSetkych bezpecCnostnych,
technickych a inych prevadzkovych predpisoch a smerniciach Objednavatela, ktoré
Objednavatel poZaduje od Zhotovitel'a dodrzat;
je opravneny pokynmi usmerinovat vykonanie diela a plnenie povinnosti Zhotovitel'a v
zmysle tejto zmluvy, pricom takéto jeho pokyny nesmu ist nad rdmec tejto zmluvy,
dopltiat’ ju ani ju menit; v pripade ak Zhotovitel o to Objednavatela poZiada,
Objednavatel’ je povinny vyhotovit pokyn podla tohto bodu pisomne a dorucit ho
Zhotovitel'ovi; pokyny Objednavatel’a v zmysle tohto bodu st pre Zhotovitel'a zavazné;
je opravneny kedykol'vek kontrolovat vykonavanie diela a Zhotovitel je povinny takuto
kontrolu Objednavatel'ovi umoznit. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo
v rozpore s povinnostami podla tejto zmluvy, je opravneny dozadovat sa toho, aby
Zhotovitel' odstranil alebo napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady a v
primeranej lehote urcenej Objednavatel'om;
ma pravo pred prevzatim diela vykonat obhliadku diela a skontrolovat doklady
dodavané spolu s dielom;
je povinny v dohodnutom mieste dodania diela prevziat' riadne a véas ponuaknuté dielo,
ak je bez akychkol'vek vad a nedorobkov, resp. md prdvo (nie vSak povinnost) prevziat
dielo aj s vadami, ktoré nebrdnia riadnemu uZivaniu diela na ucel urceny alebo
vyplyvajuci z tejto zmluvy, inak na obvykly tucel; ak sa Objednavatel rozhodne prevziat
dielo s vadami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, uvedie vady diela, v Protokole
o odovzdani aprevzati diela spolu s primeranou lehotou na ich odstranenie
dohodnutou so Zhotovitel'om, inak 15 dni;
je povinny prevziat dielo podpisom pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Dielo po jeho ukonceni podlieha preberaciemu konaniu, a to v mieste realizacie dielaa v
termine vzdjomne vopred dohodnutom medzi Objedndvatelom a Zhotovitel'om. Ak sa
zmluvné strany nedohodnu na ¢ase konania preberacieho konania inak, uskuto¢ni sa
preberacie konanie v posledny deii lehoty pre vykonanie diela. U¢elom preberacieho
konania je v ramci preberacieho konania preverit dohodnutym spbésobom, inak
sposobom obvyklym a primeranym povahe diela, ¢i dielo svojimi vlastnostami
zodpoveda Specifikacii a ostatnym poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve. Stcastou
protokolu o odovzdani aprebrati diela bude odovzdanie sprievodnej a technickej
dokumentacie v rozsahu zodpovedajucom charakteru diela, minimalne vSak:
e protokol, v ktorom budu rozpisané polozky, funkcéné celky a ich komponenty, z
ktorych dielo pozostava;
e protokol o vykonani kompletného otestovania celého systému predpokladaného
touto zmluvou (skisSobnej prevadzky).




Clanok 6
Zarucna doba a zodpovednost za vady diela

Dielo je vykonané riadne a véas, ak Zhotovitel splnil sicasne nasledovné podmienky:

a) dielo je vykonané v sulade s touto zmluvou, v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi na izemi Slovenskej republiky;

b) boli tspeSne vykonané vsetky skusky predpokladané touto zmluvou, ktoré preverili
jeho funkénost a spol'ahlivost, dodrZzanie technickych parametrov dohodnutych v tejto
zmluve ako aj predpisanych technickych parametrov;

¢) dielo bolo vykonané vcas - v dohodnutej lehote;

d) dielo nema zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzajomnom spojeni
branili plynulej abezpecnej prevadzke (uZivaniu diela), aktoré nebudd branit
v odovzdani a prevzati diela.

Vadou sa rozumie: kazdd odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovena

dokumentaciou, touto zmluvou, v§etkymi dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie

tejto zmluvy ako aj vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie: nedokoncena cast diela (praca) oproti dokumentacii, tejto zmluve

a vSetkym dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotoveny podl'a podmienok

dohodnutych v tejto zmluve a vdobe odovzdania diela Objednavatel'ovi a pocas zarucne;j

doby bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spoésobily na uzivanie k ucelu
urcenému v tejto zmluve. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda

Zhotovitel vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel' zodpoveda aj za

kvalitu prac svojich subdodavatelov aza materidly a zariadenia, ktoré subdodavatelia

dodavaju.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku za akost’ na dobu 60 mesiacov. Zaruéna doba zacne

plynut odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om. Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po

ktort Objednavatel neméze dielo uZivat na urceny alebo obvykly tcel pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel' v ramci zaruc¢nej doby vratane doby odstranovania takychto vad.

Zarucna doba plynie pri dodani alebo vykonani ndhradného plnenia odznova.

Objednavatel je povinny plnenie prezriet a skontrolovat’ pri preberani diela v silade s touto

zmluvou. Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitel'ovi vady diela, na ktory sa vztahuje

zaruka, najneskor v posledny denl zaru¢nej doby. Reklamaciu vad diela, ktoré Objednavatel
zisti v zarucnej dobe, uplatni Objednavatel u Zhotovitel'a pisomne - doporucenou listovou
zasielkou, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotovitel'a uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, a to
bez zbytotného odkladu, najneskdr vlehote 5 dni od zistenia vady diela. V reklamacii

Objednavatel vadu popisSe a oznami Zhotovitel'ovi vol'bu svojho naroku vyplyvajicu z vady

diela, ktor si uplatiiuje.

V pripade ak je dodanim diela s vadami porusena tato zmluva podstatnym spdsobom, je

Objednavatel opravneny:

a) pozadovat odstrdnenie vdd plnenia dodanim ndhradného plnenia za vadné plnenie,
okrem ak plnenie vzhladom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
Zhotovitel'ovi alebo ak od Zhotovitela nemozno spravodlivo Ziadat' prevzatie plnenia
spat’ s ohl'adom na rozsah jeho pouzivania pred zistenim vady; ak by bolo podla
stanoviska Zhotovitel'a odstranenie vady cCasovo alebo finan¢ne naroc¢né alebo inak
neprimerané s ohladom na okolnosti a Ucel plnenia alebo by si vyzadovalo podla
stanoviska Zhotovitela neprimerand sucinnost Objednavatela, je Objednavatel
opravneny pozadovat bezplatné ndhradné plnenie za vadné plnenie;

b) pozadovat dodanie chybajticej éasti, ak vada spociva v netplnosti plnenia;

¢) pozadovat odstrdnenie prdvnych vdd;

d) pozadovat bezplatné odstrdnenie vdd opravou predmetu plnenia v primeranej dobe
stanovenej Objednavatel'om, ak su vady odstranitelné; ak sa vSak ukaze, ze vady
plnenia si neopravitel'né alebo Ze s ich opravou by boli podl'a postidenia Zhotovitel'a




10.

spojené neprimerané naklady, méze Objednavatel poZzadovat’ ndhradné plnenie alebo
primerant zl'avu z ceny za dielo. Ak Zhotovitel' neodstrani vady plnenia v primeranej
dodatocnej lehote stanovenej Objednavatel'om, alebo ak odoprie vadu odstranit pred
jej uplynutim, moZe Objednavatel odstupit od tejto zmluvy alebo poZadovat primeranud
zl'avu z ceny za dielo;

e) poZadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;

f)  odstupit od tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vady plnenia v lehote urcenej

Objednavatel'om v pripadoch podla pism. a) ad) tohto bodu, alebo ak je zrejmé, Ze

Zhotovitel nie je schopny vady plnenia riadne odstranit v urcenej lehote, je Objednavatel,

ak neodstupi od tejto zmluvy, opravneny popri naroku na poskytnutie primeranej zl'avy

z ceny za dielo tieZ odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady

Zhotovitel'a, pricom o tejto skutocnosti je Objednavatel’ povinny Zhotovitela bezodkladne

pisomne informovat.

V pripade ak je dodanim diela s vadami porusena tato zmluva poruSena nepodstatnym

spésobom, Objednavatel je opravneny zZiadat dodanie chybajiceho plnenia a odstranenie

ostatnych vad plnenia v primeranej lehote stanovenej Objednavatel'om; ak Zhotovitel' vady
plnenia v lehote neodstrani, méZe Objednavatel uplatnit’ ndrok na primeranu zl'avu z ceny
za dielo alebo od odstupit od tejto zmluvy.

Prdvo vol'by medzi narokmi ustanovenymi v bode 5 a 6 tohto ¢lanku patri Objednavatel'ovi.

Objednavatel je povinny oznamit vol'bu naroku Zhotovitel'ovi spravidla spolu s ozndmenim

vady, inak bez zbyto¢ného odkladu po ozndmeni vady plnenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vybavi oprdvnenu reklamdciu Objednavatela (odstrani vadu

reklamovanu v zaruc¢nej dobe riadne a dohodnutym spdsobom) bez zbyto¢ného odkladu

po uplatneni naroku Objednavatel'a na odstranenie vady diela a vadu odstrdni v primeranej
lehote urcenej Objedndvatelom, spravidla nie dlhsSej ako 30 dni. Ak Zhotovitel nezacne

s odstranenim vady diela v dohodnutom termine, bezdévodne prerusi odstranovanie vady,

je Objednavatel opravneny odstranit vadu sam alebo prostrednictvom tretej osoby za cenu

obvyklu v ¢ase odstranovania vady, a to na naklady Zhotovitel'a. Takto vzniknuté naklady
spojené s odstranenim vady diela je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni
odo dna dorucenia faktiry. Objednavatel po odstraneni vady diela pisomne potvrdi

Zhotovitel'ovi odstranenie vady diela. Pokial bolo zistené, Ze Zhotovitel nezodpoveda za

vadu, mo6ze Objednavatel pozadovat od Zhotovitela odstranenie vady, avSak v takomto

pripade znasa vSetky naklady s tym spojené.

Objednavatel' berie na vedomie, Ze je povinny pouzivat dielo len na ticel, na ktoré je urcené

a dodrZiavat zndme pravidla na jeho pouZitie.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zdruka sa nevztahuje na vady diela, ku ktorym doslo:

a) po prechode nebezpecenstva Skody na diele vonkajSimi udalostami a nesposobil ich
Zhotovitel’;

b) v dosledku nespravneho zaobchadzania, obsluhy, alebo uZivania v rozpore s
podmienkami uzivania diela stanovenymi v prislusnej dokumentacii dodanej spolu s
dielom, inak v rozpore s obvyklymi podmienkami uzivania dodaného diela;

c) vdosledku akejkolvek Zivelnej udalosti;

d) vdosledku neodborného zasahu Objednavatela alebo tretej osoby bez suhlasu
Zhotovitel'a;

e) vdosledku zanedbania predpisanych nevyhnutnych ukonov, o potrebe vykonania
ktorych bol Objednavatel naleZite informovany zo strany Zhotovitela.

Clanok 7
Zmluvné pokuty, droky z omeskania a d’'alSie dojednania

V pripade omeSkania Zhotovitela s terminom dodania diela uvedenym alebo dohodnutym
v Clanku 2 bod 1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny uctovat Zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vySke 150,- EUR , a to za kaZdy aj zacaty den omeSkania s dodanim diela,




maximalne v8ak do vy$ky 100 % ceny za dielo bez DPH uvedenej v Clanku 3 bod 2 tejto
zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti dodat Objednavatel'ovi
prislusné omeskané plnenie v zmysle tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania Zhotovitela s terminom odstrdnenia vdd
diela pocas zdrucnej doby (Clanok 6 bod 8 tejto zmluvy), je Objednavatel’ opravneny tétovat
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 150,- EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania
s odstranenim vad diela, maximalne vSak do vysky 100 % ceny za dielo bez DPH uvedenej
v Clanku 3 bod 2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak je Objednavatel, ktory je subjektom verejného
prava, v omesSkani so splnenim penazného zaviazku alebo jeho casti, vznika
Zhotovitel'ovi ako veritelovi, ktory si splnil svoje zdkonné a zmluvné povinnosti, pravo
poZadovat od Objednavatela bez potreby osobitného upozornenia z nezaplatenej sumy
uroky z omeskania, podl'a § 1 ods. 2 nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, a to v sadzbe, ktord sa
rovnd zdkladnej tirokovej sadzbe Eurdpskej centrdlnej banky platnej k prvému diiu omeSkania
zvySenej o devdt percentudlnych bodov; takto uréend sadzba tirokov z omeSkania plati pocas
celej doby omeskania.

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty alebo trokov zomesSkania oznami
opravnenad strana dorucenim faktiry druhej zmluvnej strane; splatnost’ faktiry je 30 dni odo
dna jej dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ ma narok na
nahradu skody v rozsahu presahujicom zmluvnud pokutu.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si buda poskytovat potrebna sucinnost pri plneni
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy a navzdjom si budi oznamovat vSetky okolnosti a
informacie, ktoré maji alebo mézu mat vplyv na plnenie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude s Objednavatel'om bez zbytocného odkladu rokovat o vSetkych
otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit proces dodania dohodnutého diela alebo
proces poskytovania sluzieb podla tejto zmluvy, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti,
ktoré by mohli ohrozit dohodnuty termin pre dodanie diela v zmysle tejto zmluvy.

Clanok 8
Doba platnosti zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urciti - na dobu zhotovenia diela.

Pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy Zhotovitel' nie je opravneny (teda nesmie) svoje
dodavatel'ské prava na predmet tejto zmluvy (dielo), ktoré mu vyplyvajui z tohto zmluvného
vztahu uzavretého s Objednavatel'om na zaklade vysledku verejného obstaravania, preniest
na iného Zhotovitel'a alebo odstapit inému Zhotovitel'ovi.

Clanok 9
Ukonéenie zmluvy a dhrada savisiacich nakladov

Tato zmluva moze zaniknut, okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti

zmluvnych stran z nej vyplyvajicich, na zaklade:

a) pisomnej dohody zmluvnych stran;

b) pisomnej vypovede v2 - mesacnej vypovednej lehote bez udania dovodu, pricom
vypovedna lehota zacina plynut prvym diiom mesiaca, nasledujiceho po mesiaci
v ktorom bude vypoved dorucena druhej zmluvnej strane;

c) odstupenia od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Vypoved tejto zmluvy podl'a bodu 1 pism. b) tohto ¢lanku musi mat pisomnu formu a

musi byt dorucena druhej zmluvnej strane, inak je neplatna. Vypoved'ou tato zmluva zanika

v posledny deil vypovednej lehoty.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak:




a)
b)

g)

h)

n)
0)

Zhotovitel' porusi svoju povinnost podla tejto zmluvy podstatnym spésobom;
Zhotovitel porusi svoju povinnost podla tejto zmluvy inym neZz podstatnym sp6sobom,
a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,
poskytnutej Objednavatel'om;

ak sa zakazka spravuje rezimom zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej aj ,ZV0“) a
Zhotovitel stratil spdsobilost vyZadovanu ZVO pre Gcast na verejnom obstaravani;

v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, na zaklade ktorého doslo k
uzatvoreniu tejto zmluvy, bolo konstatované porusenie zakona;

ponuka Zhotovitel'a bola Objednavatel'om vyhodnotena ako vitazna ponuka v désledku
machindcif a podvodnych postupov Zhotovitel'a;

Zhotovitel neoddévodnene odmietne, alebo zanedba plnenie zavazného pokynu
Objednavatel’a v sulade s touto zmluvou;

Zhotovitel postipi svoje prava z tejto zmluvy alebo uzatvori zmluvu o subdodavke v
rozpore s podmienkami tejto zmluvy;

Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi vedome nepravdivé a zavadzajuce informacie,
resp. neposkytne informacie v sulade s poziadavkami Objednavatela na plnenie
tykajtce sa tejto zmluvy;

na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia;

Zhotovitel' vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skonc¢i svoju
podnikatel'sku ¢innost;

Zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast’ podniku a podl'a Objednavatel'a sa tym zhorsi
vymoZitel'nost prav a povinnosti z tejto zmluvy;

Zhotovitel' je v procese verejného obstaravania prehlaseny za subjekt, ktory vazne
porusil zmluvu tym, Ze si neplni svoje zmluvné povinnosti;

u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov a tieto zmeny nie su pre Objednavatel’a konajic rozumne
a odovodnene akceptovatel'né;

Zhotovitel strati iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy;

je splneny niektory z dévodov na odstipenie od tejto zmluvy podl'a § 19 ZVO.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak:

a)
b)

<)
d)

e)

Objednavatel’ porusi svoju povinnost podla tejto zmluvy podstatnym spdsobom;
Objednavatel’ porusi svoju povinnost podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
spbsobom, a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoCnej primeranej lehote na
napravu, poskytnutej predavajicim;

u Zhotovitel'a existuju zakonné dévody pre odmietnutie dodania diela;

dodanim diela by bol alebo mohol byt poruSeny zakon alebo iny vSeobecne zavazny
pravny predpis;

v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, na zaklade ktorej doslo k uzavretiu
tejto zmluvy, bolo konstatované porusenie zakona.

Pre ucely tejto zmluvy sa poruSenie povinnosti zmluvnej strany povaZuje za podstatné, v
pripade ak:

a)

b)

také porusenie tato zmluva alebo vSeobecne zavazné pravne predpisy za podstatné
porusenie vyslovene oznacuju; alebo

ak zmluvna strana porusujica tito zmluvu vedela v Case uzavretia tejto zmluvy alebo v
tomto Case bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel tejto zmluvy, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola tato zmluva uzavretsd, Ze druha
zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom poruseni tejto
zmluvy.

Odstupenie musi mat’ pisomnud formu a je Uc¢inné diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy tato zmluva zanikd ku dilu dorucenia ozndmenia jednej
zmluvnej strany o odstipeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.



7. Ukoncenim platnosti tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran v nej
zakotvené, okrem narokov na uhradu spoOsobenej skody, narokov na zmluvné, resp.
zakonné sankcie a Uroky, ako aj narok kupujiceho na bezplatné odstranenie zistenych vad
dodaného tovaru, resp. zaru¢nych vad a narokov.

Clanok 10
Komunikacia zmluvnych stran

1. Akékolvek ozndmenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré tato zmluva vyzaduje pisomnu
formu, buda dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy
alebo touto zmluvnou stranou po uzavreti tejto zmluvy na tento ucel pisomne ozndmenu.

2. Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa poZadujd na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v pisomnej podobe. Odosielatel’ akejkol'vek
pisomnej spravy mdZe poZadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

3. KaZda komunikacia tykajuca sa platnosti alebo uc¢innosti tejto zmluvy, jej zaniku ¢i zmeny
musi byt pisomna a dorucovana vyhradne poStou ako doporucena zasielka, kuriérom alebo
osobne.

4. Akakol'vek pisomnost doruCovand v suvislosti s touto zmluvou sa povaZuje za dorucenud
druhej zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom:

a) faxu, okamihom vytlaCenia potvrdenia o odoslani faxovej spravy z faxu pouzitého
odosielatel'om, ktoré potvrdi dorucenie zasielanej pisomnosti na ¢islo faxu prijemcu
pocas obvyklého pracovného Casu adresata; alebo

b) elektronickej posty (email) diiom, kedy zmluvna strana, ktorda prijala email od
odosielajicej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujiceho emailu
odosielajicej zmluvnej strane. Prijimajica zmluvnd strana je povinnd dorucit
odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati emailu do 48 hodin, inak sa bude
takyto email povazovat za nedoruceny. Pre potreby dorucovania prostrednictvom
elektronickej posty (email) sa pouzije adresa zmluvnej strany uvedena v zahlavi tejto
zmluvy, dokial prislu§na zmluvna strana neur¢i inak; alebo

c¢) posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania, dorufenim pisomnosti
adresatovi s tym, Ze v pripade dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost
zaslanid doporucene s dorucenkou preukazujicou dorucenie na adresu prislusnej
zmluvnej strany. V pripade dorucovania inak ako poStou, je moZné pisomnost
dorucovat aj na inom mieste ako na adrese prisluSnej zmluvnej strany, ak sa na tomto
mieste zmluvna strana v Case dorucenia zdrzuje. Za den dorucenia pisomnosti sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktord je adresatom, odoprie dorucovanu
pisomnost prevziat, alebo treti deii odo diia uloZenia zasielky na poste, dorucovanej
postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej poStou zmluvne;j
strane, preukazatelne zamestnancom poSty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa
odstahoval®, ,adresat je neznamy“ alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa
sucasne takato poznadmka zaklada na pravde.

5. Objednavatel a Zhotovitel sa zavdzuji bezodkladne ozndmit druhej zmluvnej strane
akukol'vek zmenu svojich kontaktnych tidajov uvedenych v tejto zmluve.

Clanok 11
Spoloc¢né a zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany pre ucely tejto zmluvy urcuju kontaktné osoby zodpovedné za vecnu a
odborna komunikaciu v stvislosti s touto zmluvou, a to:
a) za Objednavatel’a: Ing. Peter Kovacik, Tel.: 0903 413 376,
E-mail: peter.kovacik@plsucany.sk;
b) za Zhotovitel'a: Martin Matko, Tel.: 0908 236 444,
E-mail: matko@elworkmt.sk.
2. Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt vykonané pisomnym dodatkom



10.

k tejto zmluve po vzajomnej dohode a podpisané opravnenymi osobami zmluvnych stran
za predpokladu, Ze uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni. Uvedené sa netyka
zmeny kontaktnych oséb uvedenych v bode 1 tohto ¢lanku, ktoré méze prislusna zmluvna
strana zmenit svojim jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhe;j
zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva a pravne vztahy fiou zaloZené a s fiou suvisiace
sa budu spravovat pravnym poriadkom Slovenskej republiky, predovsetkym zdkonom ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky spory vzniknuté medzi zmluvnymi stranami v suvislosti s pravami a povinnostami
zmluvnych stran ztejto zmluvy alebo touto zmluvou zaloZenymi, vratane sporov o ich
plnenie, ¢i neplnenie, o platnost, neplatnost, i¢innost, nedc¢innost, vyklad a urcenie prav a
povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy, bude prislusny rozhodovat vecne
prislusny vSeobecny sud.

Ak je alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanoveni tejto zmluvy neplatnymi, nevztahuje
sa tato skutocnost na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju
nahradit’ ustanovenie, ktoré sa preukaZze ako pravne neplatné, ustanovenim s rovnakym
alebo ¢o najbliz§im hospodarskym ucelom sledovanym p6vodnym neplatnym ustanovenim.
Tato zmluva je platnd diiom jej podpisania poslednou zmluvnou stranou. Tato zmluva je
povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformacidm aozmene adoplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v platnom zneni. Zmluvné strany beri na vedomie a suhlasia s tym, Ze tato
zmluva vratane vSetkych jej priloh bude zverejnena v Centralnom registri zmlav (d’alej len
Jregister). Register je verejny zoznam povinne zverejiiovanych zmliv, ktory vedie Urad
vlady Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa
nepovazuje za poruSenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva ainformdacie oznacené
v tejto zmluve ako déverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zdkonnika sa nepovazuju za
doverné informacie. Tato zmluva je Ucinnd driom nasledujiicim po dni jej zverejnenia
v registri.

Ak zanikne jedna zo zmluvnych stran, prechddzaju jej prava a povinnosti z tejto zmluvy na jej
pravneho zastupcu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, Ze obsah tejto zmluvy zodpoveda ich skuto¢nej a slobodnej véli, ju podpisali.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych po podpisani Zhotovitel
obdrzi dva (2) rovnopisy zmluvy a Objednavatel dva (2) rovnopisy zmluvy.

Neoddelitel'nou stucastou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha ¢. 1: Technicka sprava;

Priloha ¢. 2: Vykaz vymer oceneny Zhotovitel'om.

V Sucanoch, diia ....ceeeveeeresenen V Martine, dia .....eceverveeenennns

Za Objednavatel'a: Za Zhotovitel'a:
Psychiatricka liecebiia Sucany ELWORK, s.r. 0.

Ing. Roman Kl'ucdiarik, Martin Matko,
Statutarny organ - riaditel konatel



MILAN Aut. stav. inzinier
ZBYVATEL

mobil: 0905/393 457

Priloha ¢.1

BJORNSONOVA 3/13, 036 01 MARTIN

NAZOV STAVBY:

INVESTOR:

MIESTO STAVBY:
CHARAKTER STAVBY:
STUPEN PD:
SPRACOVATEL PD:

V MARTINE 09/2021

TECHNICKA SPRAVA

PSYCHIATRICKA LIECEBNA SUCANY
TELOCVICNA
- ZNIZENIE ENERGETICKEJ
NAROCNOSTI OSVETLENIA

- elektroinstalacia

Psychiatricka lieCebna Suc€any,

Hradiska 876/23, 038 52 Sugany

Sucany, Hradiska 876/23

VNUTORNA ELEKTROINSTALACIA

PSP

Mgr. Zbyvatel M. /044 1ZA 1998 EZ P A E2/
reg. €. autor, osved¢. SKSI 3542*T*14



1.1 POUZITE NORMY A VYHLASKY:

STN 33 2000-4-41 Cast 4: Zaistenie bezpecnosti
kapitola 41: Ochrana pred Urazom el. prddom STN
33 2000-4-45 C&ast 4: Zaistenie bezpelnosti
kapitola 45: Ochrana pred prepatim
STN 33 2000-4-46 Cast 4: Zaistenie bezpecnosti
kapitola 46: Bezpecné odpojenie a spinanie + zmena A1 STN
33 2000-4-482 Cast 4: Zaistenie bezpecénosti
kapitola 48: Vyber ochr. opatreni vzhfadom na vonk. vplyvy Odd.482: Ochrana proti poziaru
pri osobitnych rizikach alebo nebezpecenstve STN 33 2000-5-52 ¢ast' 5: Vyber a stavba EZ
kapitola 52: Elektrické rozvody STN
33 2000-5-54 c¢ast' 5: Vyber a stavba EZ
kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochr. vodie
STN EN 62305 -1-4- OCHRANA PRED BLESKOM STN 33 2000-4-43
a 4-473 - Ochrana proti nadpradom
STN EN 12464-1 Osvetlenie pracovnych miest, ¢ast 1: Vnutorné pracovné miesta
STN 33 21 90 - Pripojovanie el. strojov a pohonov s elektromotormi
STN 33 21 80 - Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebicov
STN 33 20 30 - Ochrana pred nebezpe¢nymi u€inkami statickej elektriny
STN EN 60529 - Stupne ochrany krytom
STN 33 2000-7-701 Cast' 7: Poziadavky na osobité inStalacie alebo priestory Oddiel 701: Priestory s variou alebo
sprchou a umyvacie priestory STN 92 02 03 - Poziarna bezpecnost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie
pri poziari STN 92 02 05 - Spravanie sa stavebnych vyrobkov a konstrukcii v poziari.
Zachovanie funkénej odolnosti kablovych systémov

vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z, vyhl. MPSVR SR ¢. 398/2013 Z. z, vyhl. MV SR ¢. 94/2004, vyhl. MV SR ¢&.
225/2012, Z. z, zakon NRSR €.124/2006, zakon NRSR ¢.154/2013, a dalSie suvisiace predpisy a normy

2.1 MIERA OHROZENIA:
skupina B. vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/20009 Z. z.

2.2 ROZVODNA SIET:
3PEN(N+PE), 400/230V, str. 50 Hz/ TN-C-S, 3N+PE, 400/230V, str. 50 Hz/ TN-S 1 N+PE,
230V, str. 50 Hz/ TN-S,

2.3 DODAVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE : Podla stupiia doleZitosti €.3

2.4 PROSTREDIE Z HCADISKA NEBEZPECIA URAZU EL. PRUDOM:
bezpeéné: - zakladné / AA5, AB5, AD1, BA1, BD2/

2.5 OCHRANA PRED UEP POCAS PREVADZKY:

Je prevedena KRYTIM-min. IP XXB(IP2X) a lahko pristupné vodorovné vrchné povrchy krytov IPXXD(IP4X),
poziadavky na krytie EZ vzhfadom na umiestnenie v prostredi su v osobitnej Casti na konci technickej spravy,
POLOHOU, IZOLACIOU.

2.6 OCHRANA PRED UEP PRIPORUCHE:
Je prevedena SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA dfa STN 33 2000-4-41

2.7 DOPLNKOVA OCHRANA:

POSPOJOVANIM a PRUDOVY CHRANICOM 30mA, dfa STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54. Véetky el.
obvody v objekte musia byt napajané cez prudovy chrani¢ s vybavovacim chybovym pradom min. 300mA na
ochranu pred poziarom vzhfadom na material a nabytok stavby - drevo a pod. horf. latky - STN 33-2000-4-482,
pripadne kazdy obvod cez prudovy chranic.

2.8 OCHRANA PRED UCINKAMI STATICKEJ ELEKTRINY - ELEKTROSTATICKE UZEMNENIE:

Doplnkova ochrana v minulej stati -2.7- spifia aj poziadavky na elektrostatické uzemnenie. Kovové &asti EZ a
prifahlych budd uzemnené cez vodi¢e PE a PEN na hl. uzemnovaciu svorku a odtial uzemnovacim vodi¢om na
uzemnenie.

2.9 OCHRANA PRED UCINKAMI ATMOSFERICKYCH VPLYVOV:
Nie je predmetom rieSeného rozsahu projektu.



Prepéatové ochrany su navrhované na LPL-LPS, SPD Il. Ochrana pred atmosférickymi vybojmi - LPL-LPS IIl.
Izokeraunicka mapa pre dané uzemie - max. Nk 35.

OCHRANA 0OSOB PRED NEBEZPECNYM KROKOVYM A DOTYKOVYM NAPATIM VYVOLANYM
ATMOSFERICKYMI VYBOJMI:

V interiéri

Vo vnutri budovy dbkladné pospajanie vodivych neZivych Casti EZ a vodivych Casti médii, konStrukcie budovy na
spoloény uzemneny potencial. Dodrzanie bezpecnej dostato¢nej vzdialenosti ,s" od zvodov smerom do budovy,
Hlavna prepatova ochrana koordinovana na min. LPL SPD Il v hlavhom rozvadzadi koordinovana stupria T1+T2 a
vo vzdialenejSich rozvadzacoch podla vykresovej dokumentacie stupfia T2. Drahé elektrické a elektronické
zariadenia ochranit stupfiom T3 /D/. Pre zariadenia na streche v ochrannom uhle zachytavaca v mieste zostupu
kabla instalovat’ v osobitnej skrinke prepatovu ochranu T1+T2 /B+C/ na vstupe zo strechy a privod viest v kov.
rurke, ktora bude uzemnena.

V exteréri

Zvod vybavit od svorky do zeme ochrannou tuhou hrubodtennou - min. 3mm rdrkou zo sietovaného PE,
vystraznou tabulkou zékazu vstupu v okruhu 3m. Pri zvodoch do zeme - skuSobnych svorkach osadit pevne
vystraznu tabulku v sulade s ISO 3864-1 s napisom: Zakazané priblizovat sa do nebezpecnej zény v okruhu 3
metrov okolo zvodu a dotykat sa zvodu! Zivotu nebezpe&né dotykové a krokové napétie!

V mieste zvodu kde nie je mozné zamedzit pohybu o0s6b vytvorit v zemi mrezovu siet v okruhu 3m,
pasmi FeZn30/4 v 30cm rozponoch resp vytvorit podklad z asfaltu hr.5cm v okruhu 3m alebo podkladovy §trk hr.
15cm a zvody do zeme previest do vySky 3m izolovanym zvodom CUI 3,5m vodiémi Dehn alebo inymi s
totoznymi vlastnostami alebo inak zamedzit pristupu oséb. Na streche pomocou ty€i dat do ochranného uhla
vyvody vzduchotechniky, vyhrievané streSné vtoky, odfuky z kotolne - komin, antény. Zariadenia umiestnené na
streche a napr. ohrev streSnych vtokov vybavit po vstupe do budovy prepatovymi ochranami B+C v osobitnej
skrinke s izola¢nou podlozkou ,A1". Zo skrinky viest uzemnenie na hl. pospajanie HOP/HUS. Spresni sa v
realizatnom projekte. Zvody musia byt vedené minimalne 15cm od horfavych materialov budovy

Maximalny odpor spolo¢nej uzemrovacej sustavy bleskozvodu a EZ, potom je max. odpor 2 Ohmy.
Bleskozvodna a uzemrovacia sustava musi byt prevedena aj navrhnuta podla STN 33 2000-5-54, STN EN
62305 -1-4. VYPOCET POCTU ZVODOV DLA STN EN 62305 1-4.

3.1 ZAKL. EL. PARAMETRE NOVEHO LED OSVETLENIA:

Pi- 1,296kVA, Pp-1,2kW, In-10A.

lk-1,68KA, Ip-2,61kA

3.2 PREDPOKLADANA ROCNA SPOTREBA: Predpokladana roéna spotreba je Ar - 1450 kW/hod.

3.3 VYHODNOTENIE SKRATOVYCH POMEROV - SKRATOVA ODOLNOST E.Z. :

Vypocitany skratovy prudd je uvedeny v stati 3.1. Obmedzenie skrat, vykonu, tepelné a dynamické namahanie je
obmedzené tavnymi nozovymi poistkami v bode napojenia v skrini SR. Skratova odolnost istiacich prvkov je
vys8ia ako vypocitany skratovy prud. Teda mozno povedat, Ze dané E.Z. ako celok vyhovuje skratovej odolnosti.

3.4 KONTROLA UBYTKOV NAPATI:

Ubytky napéatia boli kontrolované max. Ubytok do 1,3 % a neprekradujd limity stanovené normou STN.

3.5 BEZP. TABULKY:

POZOR EL. ZARIADENIE, NEHAS VODOU, HL. VYPINAC, VYMEDZENY PRIESTOR MUSI ZOSTAT VZDY
VOLNY.

4. ROZSAH PROJEKTU.
Predmetom projektu je navrh stropného LED osvetlenia. Tento projekt nie je podrobna realiza¢no-vyrobna
dokumentacia. Pozor, objekt telocvi¢ne je uréeny pre klientov lieCebne.

4.0 NAPOJENIE OBJEKTU: Napojenie
LED stropného osvetlenia:
Z rozvadzaCa RSP4 na chodbe v objekte s telocviriou po doplneni istiacich a spinacich prvkov v rozvadzagi.

4.1. ROZVODNICA RSP4:
Rozvadza¢ RSP4 pozostava z OCP skrine zapustenej v stene na chodbe. Rozvodnica sluZi pre napojenie
telocviCne a aj inych miestnosti. Rozvadza¢ je pévodny s istiacimi prvkami s malou skratovou odolnost. Nové




napojenie osvetlenia vyZaduje nové istiace a spinacie prvky. Investor poZaduje zachovat pévodnu masivnu OCP
skrifiu a vymenit spinacie prvky, DIN listy, hl. vypina¢ 63A, prepatovu ochranu T1-T2, svorky, pripojnice PEN,
PE, N, krycie plechy.

4.2. OSVETLENIE:

Rozvody pre osvetlenie a nudzové osvetlenie budu vedené kablami CHKE-R /20,2D,3J,30,5J,7J/ x 1,5mm2
/bezhalogénové/ v murive a na povrchu v bezhalogénovom Zzfabe LHD HF40/40 na povrchu a nasledne v
bezhalogénovych tuhych rurkach 1520HF KA. Zmena typu - poctu vodiCov kabla a odboc¢enia v krabiciach.
Spinacie prvky budu umiestnené pri vstupnych dverach do telocvi¢ne. Vo vyske 1,2m.

Osvetlovacie telesa - jestvujuce:
Jestvujuce stropné osvetlenie telocviéne je tvorené Ziarivkovymi svietidlami. Osvetlenie podla su€asne platnych
STN dosahuje iba cca 50-70% potrebnej intenzity - osvetlenosti.

Osvetlenie telocviCne
su navrhované LED svietidla Arktur Square LED ECO 108W 15450im/840, ECG IP66. IK09, 100° Sede.
Ovladanie spina¢mi, striedavé z Styroch obvodov. Em - 300Ix.

Nudzové osvetlenie

Navrhované su néastenné LED nudzové svietidla 5xLED, IP65 s autotestom, vlastnym nudzovym zdrojom,
monitoringom siete, zaskok 3h. na strope. Pri dverach aj s piktogramom urcujucim smer uniku.

V telocviéni je nudzové osvetlenie s moznostou trvalého osvetlenia po€as prevadzky spinacom. Pred akciou, ked
sa v telocviéni zhromazdi viac oséb ako je bezné pre cviCenie, loptové hry ( teda iba cviciaci a iba hraci aktualne;j
loptovej hry v danom ¢ase ) je potrebné pred zaciatkom akcie zapnut nidzové osvetlenie do trvalého rezimu a
vypnut spinac¢om pri dverach trvaly rezim az po odchode poslednej osoby!

Nudzové osvetlenie Unikovych a zasahovych ciest a smeru Uniku a miest s hasiacimi zariadeniami v telocvi¢ni
bude zabezpecené nudzovymi svietidlami s vlastnym zdrojom, s monitoringom siete, autotestom, piktogramami.
KedZe nudzové svietidla maju vlastny nudzovy zdroj v svietidle, nie su potrebné nehorfavé privodné kable ale iba
nedymivé - bezhalogénové B2ca a1,s1,dl Nudzové svietidla pravidelne raz za tyzden, pripadne podla pokynov
vyrobcu mimo prevadzku nechat svietit a tym vybijat’ batérie, pre ich spravnu ¢innost a zachovanie kapacity. Po
vybiti opat uviest do monitorovacieho rezimu. Rozsvietenie nudzovych svietidiel vypnutim isti€a oznaceného -
,nudzové osvetlenie", osvetlenie schodiska, osvetlenie kuchyne. VSetko musi byt pod dohfadom pouéenej osoby
cez denf, pri dostatoénom dennom osvetleni, pri vypnutych elektrospotrebioch a pri jasnom bezburkovym
po€asim a taktiez sa v tom €ase nesmie pouzivat otvoreny oheri a iné tepelné spotrebice.

VSetky svietidla vybavit zostrojenymi ocelovymi krytmi vyrobenymi z kruhového profilu hr.2mm zvaranim.
Svietidla aj ked maju ochranu proti tderu loptou, jedna sa o neumyselny, nahodny tder loptou. Telocvi¢ha sa
nachadza v Specifickom lieGebnom zariadeni. Je nutné predist poSkodeniu svietidla a tym Urazu a panike.

Em -300Ix - telocvicna

Prikon sucasného osvetlenia. 2160W
Prikon nového LED osvetlenia objektu; 1296W
USPORA: 864W

uspora produkcie C02 438,56 kg/rok

USPORA NOVEHO OSVETLENIA VOCI PRIKONU JESTVUJUCEHO OSVETLENIA SUCASNYMI
SVIETIDLAMI JE 40%.

Nové LED osvetlenie oproti su¢asnému neobsahuje nebezpecné ortutové latky.

Upozornenie.

Sucasné osvetlenie nedosahuje potrebni osvetlenost a je poddimenzované. Na dosiahnutie pozadovanej
osvetlenosti sucasnymi svietidlami by bol potrebny este vacsi prikon ako je suCasny. Teda uspora
novonavrhovaného LED osvetlenia je realne este vaésia min. 70%. Uspora produkcie C02 cca 767,48 kg/rok.



Novonavrhované LED osvetlenie ma spifiat najnovsiu STN EN 12464-1 a je navrhované podla podkladov od
vyrobcov, udaje LDT.

Dané osvetlenie musi spifiat hygienické a technické podmienky dobrej osvetlenosti, taktieZ jas a kontrast
a oslnenie. Udrzbu, &istenie prevadzat dvakrat roéne z dvojitého rebrika. ESL - Ziarivkové trubice likvidovat v
sulade s vyhl. MZP SR.

4.4 ZABEZPECENIE TRVALEJ DODAVKY EL. ENERGIE DIESELAGREGATOM:
Pre osvetlenie unikovych a zasahovych ciest, antipanikové su nudzové zdroje priamo v svietidlach do doby
rekonstrukcie centralneho nudzového zdroja.

4.5 HLAVNE A DOPLNKOVE POSPAJANIE, NIE JE PREDMETOM PROJEKTU:

Hlavné pospajanie viest vodiCom HO7 Z-K 25mm2-Zltozelenym v trubke HFXP. Uzemnenie z hlavného
pospdjania na uzemnenie viest vodiom HO07 Z-K 35mm2/FeZn10mm v HFXP a FXKVR rurkach. Na hl.
pospajanie pripojit kovové Casti a vodivé Casti napr. rur prichadz. do budovy zvonka. Preklenutie vodomeru a
plynomeru HO7 Z-K 25mm2-Zltozelenym. V kupelni, sprche, WC, previest miestne doplfiujuce pospajanie
vodi¢om HO7 Z-K 4mm2-Zltozel. vedenym v trubke HFX, v podlahe HFXP. Vodi¢ ukong€it na PE svorkovnici v
rozvadzaci. V kuchyni a vydaji stravy previest miestne doplfiujuce pospajanie vodicom H07 Z-K 16mmz2-Zltozel.
vedenym v trubke HFX, v podlahe HFXP hlavné trasy do pospojovacich krabic a pre el. zariadenia ,E". Ostatné
zariadenia napojit z pospojovacich krabic vodi€om HO07 Z-K 6mmz2-Zltozel. vedenym v trubke HFX, v podlahe
HFXP.

Hlavné ochranné pripojnice HOP/HUS/EP budu jedna pri rozvadzaci RM1 a druha-podruzna pri
rozvadzaci RM2. Prepojenie pripojnic vodi¢om H07 Z-K 35mm2 v rurke HFX25, HFXP25 v podlahe. V kupelni
osadit k zasuvke vystr. $titok dlra STN! Dal$ie informacie st v poznamkach a na prislusnom vykrese.

Hodnota zemn. odporu v sieti 3PEN/NN nulového vodi¢a nesmie prekrocit 2-ohmy, rozpojovacej skrine 15
ohmov, koniec vedenia 5 ohmov. V sustave NN je zakladna ochrana nulovanim. Pre nulovanie sa pouzije
ochranny vodi¢ PEN, po rozdeleni PE a N.

4.6 PROTIPOZIARNE OPATRENIA:
Prestupy vybavit protipoziarnym systémom HILTI, Intubit

5.1 POZIADAVKY NA OBSLUHU A PREVADZKU:

V$eobecne obsluha musi spifiat’ podmienky vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z.z. a vyhl. MPSVR SR &. 398/2013 Z.
z.,. Prevadzkovatel zabezpedi, aby pracovnici obsluhy boli pouceni v zmysle ¢lanku ,, Pou€eny pracovnik" vysSie
uvedenej vyhlasky. Zabezpedi pravidelné odborné prehliadky a skusky EZ, simulaciu poruch 2 x ro€ne, 1 x ro¢ne
kontrola v ru¢nom rezime. Vypracovat miestny prevadzkovy predpis. Pokyny pre prevadzku EZ a elektroin$talacie
musi obsahovat pripustné spésoby pouzivania a montaze navod na obsluhu vr. zakazanych manipulacii, navod
na udrzbu, prehliadky a skusky, poziadavky na odbornu spdsobilost osdb-/montaz, prevadzka, skusky/. Podla
zak. €. 124/2006 Z.z. par. 14. na zaklade vyhodnotenia zostatkovych nebezpecenstiev, z hladiska zaistenia
bezpec€nosti a zdravia pri praci, je tento projekt elektroindtalacie vypracovany v sulade s techn. poziadavkami,
podla tech. predpisov a tech. noriem, uvedenych v techn. sprave. O kontrolach, odbornych prehliadkach a
skuskach, udrzbe a vyskyte poruch musi byt vedena pisomna evidencia.

5.2 MONTAZ A UDRZBA EZ:

Smie prevadzat len osoba s opravnenim podla § 21 az 24 a jeho spdsobilost bola overena podla § 25 vyhl.
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.

Napojenie v rozvadzadi ako i montaz prevadzat' v zaistenom beznapatovom stave! Prace vo vysSke uskutoCrovat
s osobnym zabezpe€enim a v sulade z prisluSnymi bezp. predpismi a vyhlaS8kami. Montaz previest v sulade z
STN prisluSsnych ¢lankov. Dodrzat poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a technickych zariadeni v
organizaciach podliehajucich NIP SR, podla zakona €.124/2006 Z.z. Za pracu vo vySke sa povazuje praca, pri
ktorej su pracovnici ohrozeni padom z vySky vacSej ako 1,5m. Prace vo vysSke uskuto€riovat s osobnym
zabezpecenim a v sulade s prislusSnymi bezp. predpismi a vyhlaskami.

5.3 ZASADY NA VYKONAVANIE SKUSOK EZ A KRITERIA ICH USPESNOSTI

EZ pred uvedenim do prevadzky podlieha prvej odbornej prehliadke a skiske. Dalej podas prevadzky EZ
opakovanym odbornym prehliadkam a skuSkam. Lehota - najkratSia lehota podla ureného prostredia -
/priloha/vyhl. MPSVR SR €. 398/2013 Z. z.. Skusky EZ sa riadia par. 11, 12 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z..
Pokial' jednotlivé Casti EZ budu vyhovovat kritériam kladenym na ne, mbze byt vydana sprava o prvej /
pravidelnej/ odbornej prehliadke a skuSke. Pokial v sprave bude stanovisko, ze EZ vyhovelo kritériam a je
schopné bezpec€nej prevadzky, mozno EZ uviest do prevadzky. V pripade zistenia chyb a nedostatkov je



potrebné toto uviest v sprave a musi byt uvedené z akymi normami &i vyhlaSkami je v rozpore a €i EZ méze byt
alebo nie spustené do bezpecnej prevadzky.

5.4 PODMIENKY UVEDENIA EZ DO PREVADZKY:

EZ mézZe byt uvedené do prevadzky, pokial v sprave z prvej odbornej prehliadky a skusky a uradnej skusky bude
stanovisko, Ze EZ je schopné bezpecnej prevadzky, prvu odbornu prehliadku a skusku a uradnu skuSku smie
vykonat’ osoba podla §24/b so skuskou podla §25 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. Pri praci postupovat podla
vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z.z. V$eobecne obsluha musi spifiat podmienky vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z.z..
Prevadzkovatel zabezpedi, aby pracovnici obsluhy boli poueni v zmysle ¢lanku , Pougeny pracovnik" vyssie
uvedenej vyhlasky. Zabezpedi pravidelné odborné prehliadky a skusky EZ.

5.5 Zaradenie EZ do skupiny z hlfadiska miery ohrozenia, v sulade s § 9 ods. 1 pism. b) bod 5
vyhl. MZP SR €. 453/2000 Z. z., podl'a vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. priloha 1:

Predmetné EZ v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z., je skupiny ,,B".
Zddévodnenie:

Telocvi¢na sluzi ako telovychovné zariadenie pre lie€Cebiu. Objekt je uréeny pre max. dve druzstva a
dozor, spolu max. 25 osbdb. Telocvi¢ha nie je urCena ako zhromazdovaci priestor okrem nepredvidanych
vynimo¢nych situacii. Osvetlenie je navrhované s privodmi a ich sucastami z bezhalogenového dym
nevyvyjajuceho materialu s obmedzenim Sirenia plamefa. Nudzové osvetlenie ma pre tieto pripady aj moznost
trvalého reZzimu svietenia na obmedzenie vzniku paniky.

5.6 BEZPECNOST PRI PRACI A POZIARNA OCHRANA:

Pri montazi, skuSani, obsluhe, udrzbe a opravach musia byt dodrZzané ustanovenia platnych noriem,
prislusnych montaznych predpisov pre obsluhu zariadeni s ohfadom na bezpec¢nost a zdravie os6b.
Dodéavatel zabezpe&i, Ze montaz elektro vykonaju len osoby, ktoré spifiaju podmienky vyhlasky MPSVR SR &.
508/2009 Z.z. Dalej zabezpedi potrebné oznadenie zariadeni bezp. tabulkami a pred uvedenim do prevadzky
zaisti odbornu prehliadku a vyznacenie zmien, vykonanych montazou oproti projektovej dokumentacii.
Bezpodmienecne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle vyhl.
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z, par. 14. vyhl. MPSVR SR ¢&. 398/2013 Z. z., Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci
na EZ a elektroinstalaciach je nutné zaistit podla zak. NRSR €. 124/2006
Z.z.
Dodrzat poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v organizaciach podliehajucich NIP
SR, podla zakona ¢.124/2006 Z.z.
Za pracu vo vySke sa povazuje praca, pri ktorej su pracovnici ohrozeni padom z vySky vacsej ako 1,5 m. Prace
vo vyske uskutoCfiovat' s osobnym zabezpe&enim a v sulade s prisluSnymi bezp. predpismi a vyhlaskami.
Dodrzat’ zakon o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, vykonavaci predpis ¢. 308/2004 -
technické poziadavky a postupy posudzovania zhody pre EZ, ktoré sa pouzivaju v uréitom rozsahu napétia.
€. 194/2005 - technické poziadavky na vyrobky z hladiska elektromagnetickej kompatibility. Montazna organizacia
elektroinStalacie a el. zariadeni je zodpovedna za vykonanie poucenia investora v zmysle par. 20, vyhl. MPSVR
SR ¢&. 508/2009 Z.z.

POZNAMKA:

Projektant investora ani realizaCnu firmu nezavazuje ani nebude vyvijat natlak aby realizatné prace boli
prevedené prave podla tohto projektu. El. rozvody a zariadenia, ktoré nie su obsiahnuté v projekte a bude ich
nutné instalovat a prace naviac su navySenim ceny objektu, hnutefného a nehnutefného majetku investora a
preto tieto naklady a pracu neméze hradit projektant ani realizaéna firma. Tieto prace sa dohodni medzi
realizatorom a investorom. Projektant si vyhradzuje pravo zmeny projektu a ceny realizacie na zvySenie
bezpecénosti realizacie, oprav, udrzby a prevadzky diela.

Vyhodnotenie zostatkovych nebezpeéenstiev:

Navrhované el. zariadenie spifia bezpe&nostné kritéria. Obsluha a tdrzba musia sledovat stav zariadeni
napr. uvolnenie kabelaze, poSkodenie krytov, znecistenie, funkénost prepatovych ochran, pradovych chranicov,
istiCov a krytie el. zariadeni a pristrojov. Nebezpecenstvo Urazu méze plynut z nedodrzania tychto pokynov a
neodbornou manipulaciou s el. pristrojmi a zariadenim a zakazujem priblizovat sa /okrem udrzby pri vypnutom
stave/ k poSkodenym Castiam elektroinstalacie, el. pristrojov a strojov. S el. zariadenim nesmu manipulovat laické
osoby. Nebezpeéie moze plynit aj od moznej nefunkénosti niektorych istiacich a bezpeénostnych prvkov. Dalej
pri atmosferickom prepati a vybojoch zakazujem zdrziavat sa v blizkosti el. zariadenia a min. 3 m od
bleskozvodnych a uzemrovacich vedeni! Prikazujem dékladné pospdjanie a uzemnenie jednotlivych &asti
elektroinstalacie a okolitych €asti, ktoré mézu byt preklenuté rukou.

MozZnost urazu oséb - elektrickym prudom do 1000V, nad 1000V, nedostatoéne zabezpelenym
pracoviskom, nespravne zabezpefenym pracoviskom, nepouzitim predpisanych pracovnych a ochrannych



pombcok, pouzitim nespravnych pracovnych a ochrannych pomdcok, nespravnym pouzitim predpisanych
pracovnych a ochrannych pomécok, ich paddom - oséb, poSmyknutim sa, padom akychkolvek predmetov z vySky
na osoby, pouZitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov, nepouzitim spravnych pracovnych a
technologickych postupov, nespravnym pouZzitim spravnych pracovnych a technologickych postupov, pouzitim
nespravnych pracovnych a technologickych pomdcok, nepouZitim spravnych pracovnych a technologickych
pomdcok, nespravnym pouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomécok, nereSpektovanim zoztatku
naboja kondenzatorov alebo indukciou napéatia z inych zdrojov, zariadeni a inStalacii.

Znizenie neodstranitelnych nebezpelenstiev a ohrozeni - realizacia prac podla projektovej
dokumentacie, podla schvalenych technologickych postupov, instalaciou vyrobkov schvalenych a certifikovanych
s atestami a zhodou - CE, spracovanie a dodrZanie pracovnych a montéznych postupov a firmou s osved¢enim,
realizaciou kvalifikovanymi osobami v zmysle vyhl. C. 508/2009Z.z., spracovanie a dodrZiavanie prevadzkovych
predpisov prevadzkovatela, realizovanim prvej a opakovanej, resp. pravidelnej revizie EZ a El REI, odstranenim
chyb REI uvedenych v reviznej sprave, spravnym pouzitim spravnych OOP, pracovnych pomécok a pracovnych
postupov, dodrZiavanim tu uvedenych poZiadaviek na bezpecnu pracu, kontrolou dodrZiavania vys8ie uvedenych
poziadaviek z celej kapitoly bezpecnost’ prace. Neodstranitelné nebezpefenstva a ohrozenia REI je potrebné v
pravidelnych intervaloch vyhodnocovat' a ur€ovat’ eliminéciu novych.
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ROZPOCET

TELOCVICNA PSYCHIATRICKA LIECEBNA SUCANY - ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OSVETLENIA

Stavba:

Objekt: Datum: 4.11.2021
ELEKTROINSTALACIA JKSO.
. Mno2stvo Cena
P
C | KCN | Kod polazky Skréteny popis M) il jednotkova Cena cetkom
1 2 3 ] B B 7 i
M M
21-M Elektromonta2e a materis/
Rorka elektroindt. ohybna kovova, “Kopex”,
ulozend voine alebo pod omietkou typ 2429,
1 210010034 29 mm [m 70,000) 1.85 129,50
2 3457000010M | MRarka HFX 25 &ema  bezhalog m 70.000 1,00 70.00
Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP
3 210010301 68, KZ 3) |ks 4,000 560 22.40
4 3450906510 Krabica DO MURIVA, PRISTR BEZMALOG |ks 4.000 1.55 620
Krabica odboénd s vietkom, svorkovnicou
" 210010321 vritane zapojenia (1903, KR §7) kruhova ks 4,000| 6,80 27 .20
Krabica do murniva bazhalogen s vietkom
G 3450907010 97 k2 4,000 4,85 19.40
7 3450633166 Svorkovnica SP-98 bezhelog ks 4,000 368 1472
Skatufova rozvodka z lisov. izolanty vratane
ukondenia kablov a zapojenia voditov typ
8 210010351 645511 do 4 mm2 & vonkajdie ks 25,000] 460 115,00
] 3450927000 Krabica svorkova , IPSS, IK10 bezhaiogen ks 25000 465 11625
|Kabiovy 2fab HMIK 20740, 50/62, 16/16,25/40
10 210020302 mont. |m 25,000] 2,50 62,50
1 3457500650HF |27ab LHD HF 40x40 S POKLOR. uchyt. uhly |m 26,000 843 210.75
VystraZné a oznatovacia tabulka véitane
12 210-PC monta2e, pre kipeline |ks 2,000| 2,00 4,00
13 5482302200 Tabulka vystraina dvoifarebna 21x15 mm ks 2.000 1.80 320
Ukonéenie vodicov v rozvadzal. vratane
14 210100001 zapojenia a vodicove] koncovky do 2.5 mm2 |ks 30,000] 280 84,00
lrolacné pasky Ciema 10m x 19mm typ
15 3438150510 FEK10 2efenc-#itd 10m x 19mm typ: 2510 |ks 4,000 0,31 1.4
16 PC-PM Podrudny matenal zada 1.000 100.00 100 00
Spina¢ polozapusteny a zapusteny
17 210110041 ve zapojenia jednopdlovy - radenie 1 in 2.000i 450| 9,00
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ROZPOCET

TELOCVICNA PSYCHIATRICKA LIECEBNA SUCANY - ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OSVETLENIA

Stavba:
Objekt: Datum: 1.11.2021
ELEKTROINSTALACIA JKSO:
Ppe N o
KC Kod polozky Skrateny popis M ealkom MMKM:N. Cana celkom
1 2 3 4 5 ] 7 8 |
SPINAC BIELY, RAD.O1 . IP44, ABS Tango.
18 3558A-019408 |polozapusteny ks 2.000 7.36 14.72
Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane
19 210110044 |zapojenia dvojity prep stried. - radenie 5B |ks 2,000 4.50| 9.00
SPINAC BIELY, polozap ASB Tango
20 3558A-050408 |RAD 05 IP44 kn 2.000 7,53 15.06
21 210800105 LWMMM CHKE-R3Ix 1,5 m 30,000 1,80 54 00|
22 34161007143-0 |Bezhalogénovy kiabel CHKE-R-O 3¢1.5 m 30,000 0.82 24.60
23 210800105 LKMUWWMM CHKE-R 3/5/7/x1,5 |m 285,000 1,90 541,50
24 3416100143 Bezhalogénovy kibel CHKE-R-J 3x1.6 m 10,000 0.84 840
25 3416100158 Bezhalogénavy kilbel CHKE-R-J 5x1.5 m 235,000 1,14 26790
26 3416100173 Bezhalogénovy kdbel CHKE-R-J 7x1,5 m 40,000 2,00 83.60
27 210201061 Svietidio led - 33-51W montaz |ks 12,000 54,00| 648,00
Arkdur Square LED ECO 108W 15450inv840,
28 348 PC Arktur  |ECG IP86. IK09, 100" Sedé ka 12.000 24795 2975 20
20 PC-OK Qchranny kod - mrietka na svietidia ks 12.000 54.72 656,64
Arktur Square LED - konzola pre prisadend
30 PC-K montis S PRISLUSENSTVOM ks 12,000 28,75 309,00
31 PCIP IZOLACNA PASKA ks 3,000 0,31 0,43
Nodzové orlentaéné svietidio NM 1/Mm
32 210201/510+901 |zapojenie*montaz ks 8,000 15,00L 120,00
Swietclio SxLED. 1x5W 1hod. nidzovy redim,
auvlolest piktogram, (P85, IK10. 3h trvald (
33 346PCY dve - na balkon a schody ) ks 4,000 34,89 139.54
Sweetidio SxLED, 1x5W 1hod. nddzovy retim,
348PC10 sutotest bez plktogramu, IP44, 3hnetrvaid  |ks 4.000 19.89 79.56
PC-OK Oahranny kod - mrietka na svietidly LH 5000 25,00 125,00
Prestup pre kable 3-15, protipoZiarma stenova
prepédka z protipoziamych viosiek hribka
36 210020780PP  |prepasky do 400 mm ks 4,000/ 32,000 128,00
Tesniaci tme! 3 protipoXamou ochranou
37 5538105068P |HILTI INTUBIT ks 4.000 28.400 113,600




ROZPOCET

Stavba: TELOCVICNA PSYCHIATRICKA LIECEBNA SUCANY - ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OSVETLENIA
Objekt: Datum: 4.11.2021
ELEKTROINSTALACIA JKSO:
- MnoZstvo Cena
PC | KCN Kod polazky Skrateny pops MJ cakom jednotkova Cena cekom
1 2 3 4 5 6 7 8
Rurka elextroinst ohybna , ulo2ena voine
38 210010034 alebo pod omietkou m 100,000} 1,10} 110,00|
a9 4020HF Rarka tuhs 15201F bezhalog m 100 000 1.52 152.00
kKilp 5320HF FB+VRUTHM na upewnenie
40 Kiip 20 HF rurky L& 400.000 0,21 84 .00
41 210190004 Montaz rozvodnice do vahy 150 kg ks 1,000} 56,00| 56,00|
Rozvadiad RSP& komplet rekonétr a
42 357PC1 dopinenmie - materid! ks 1.000 702,00 70200
43 210 RSP4 Montaz materidiu v RSP4 a atest ks 1,000 340,00] 340,00|
OST Ostatné HZS
Stavebno montadne prace naroéng -
44 |HZS 1 prehliadky pracoviska a revizie (Tr 4) hod 18,000{ 18,00} 324,00
Stavebno montane prace murdrske Nftanie,
sekanie drazok a zacistenie, sekanie kaps
45 HZS 2 |pre krabice, vratnie cez priecku/ hod 8,000 18,00 144,00|
46 HZS 3 Demontaze osvetienia hod 18,000 18,00| 324,00|
Pom. a neocenené prace elektro /napr
vyroba a monta2 ochrannyceh kosov -
47 HZS 4 mrie2ok/ hod 20.000 18,00 360,00}
48 HZS § MALA PLOSINA ZDVIHACIA S OBSLUHOU |hod 8,000 22,00| 176,00
Celkom 10001.3_3'

bez dph



