
ZMLUVA O DIELO  
číslo: 02/2023 

ďalej len „zmluva“ 

 
uzatvorená  v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) medzi  zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:  Slovenská republika v správe správcu - Psychiatrická  liečebňa  
   Sučany 
                           Sídlo: Hradiská 876/23, 038 52 Sučany 
                           IČO: 17 335 612 
                          DIČ: 2020598888 
                          IČ DPH: SK2020598888  

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán- 
riaditeľ     
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny 
orgán - riaditeľ       

   Oprávnený konať vo veciach technických: Ing. Peter Kováčik – ved. OTP 
Zriadená: Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo 

 dňa 09.12.1991 
Bankové spojenie:  

                           Číslo účtu IBAN:  
   E-mail:  

TEL.:   
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
Zhotoviteľ:   TBAU, s. r. o. 
   Sídlo (miesto podnikania): Kragujevská 1, 010 01 Žilina 
   IČO:  52 429 822 

  DIČ:  2121031792 
  IČ DPH: SK2121031792 

Konajúci prostredníctvom:  Tomáš Kuriak, konateľ 
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Tomáš Kuriak, konateľ   

   Oprávnený konať vo veciach technických: Pavol Harcek ml., projektový  
                                            manažér, Ing. Marián Valík, stavbyvedúci 

Zapísaný: v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 72549/L 
   Bankové spojenie:   
   Číslo účtu vo formáte IBAN:  

E-mail: verejneobstaravanie@tbau.eu 
TEL.:  

  (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 
............................................................................................................................................................................ 

 
Preambula 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom postupu zadávania zákaziek 

podľa § 117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zákazka s názvom „Átrium Psychiatrická liečebňa Sučany“  je 

v plnom rozsahu financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 



 
Článok 1 

 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo, ktoré je 

bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy, a previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu a záväzok Objednávateľa 
riadne a včas dodané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu za dielo.  

2. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo, ktorým 
je rekonštrukcia átria nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom 
Martin, katastrálny odbor, pre okres: Martin, obec: Sučany, katastrálne územie: Sučany, 
evidovanej  na LV č. 1911 ako stavba súp. č. 876, „administratíva, kuchyňa, kotolňa a i..“ na 
parcele KN-C číslo 1905/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3949 m2. Stavba súp. č. 
876, „administratíva, kuchyňa, kotolňa a i..“ je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, 
v správe správcu (Objednávateľa), a nachádza sa v obci: Sučany,  na ulici:  Hradiská, popisné 
číslo 23. 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností:  
a) dielom sa rozumie rekonštrukcia átria nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti - stavbe súp. 

č. 876, „administratíva, kuchyňa, kotolňa a i..“ na parcele KN-C číslo 1905/5, v rozsahu: 
- odstránenie existujúcich betónových plôch, vonkajšej keramickej dlažby zo 

schodov, pôvodných oceľových zábradlí a železných roštov anglického dvorca; 
- odstránenie existujúcich keramických soklov; 
- odstránenie existujúcich chodníkov a nášľapných vrstiev  a zhotovenie nových; 
- výrub  existujúcich drevín a výsadba nových drevín; 
- odstránenie všetkých existujúcich klampiarskych prvkov – dažďových zvodov, 

žľabov, hákov, oplechovaní parapetov a roštov anglických dvorcov a zhotovenie 
nových; 

- odstránenie existujúceho bleskozvodu a zhotovenie nového bleskozvodu, ktorého 
návrh bude predmetom samostatnej dokumentácie medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom; 

- zhotovenie nových betónových kvetináčov, lavičiek, fontán, prestrešení vstupov 
a altánku; 

- zateplenie fasády átria a vyrovnanie nerovností; 
- presun jestvujúcich výtvarných diel na nové miesta v átriu, a to podľa nového 

návrhu; 
a poskytnutie s tým súvisiacich služieb; 

b) dielo bude realizované v rozsahu, dispozičnom členení a v súlade s: 
- Projektovou dokumentáciou v stupni projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby vypracovanej Ing. arch. Alexandrou Jarošovou v 05/2023;  
- Cenou diela (viď Príloha č. 2 tejto zmluvy); a 
- Ďalšími podkladmi Objednávateľa; 

c) súčasťou diela je aj: 
- doprava na miesto zhotovenia diela, inštalácia a odskúšanie diela; 
- materiálno technické vybavenie pre rekonštrukciu átria Psychiatrickej liečebne 

Sučany vrátane prípravy pre budúce riešenie; 
- vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavieb; 
- vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu; 
- vykonanie a zápis o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu (revízia); 
- administratívne úkony voči všetkým dotknutým orgánom a organizáciám; 
- servis v prípade poruchy. 

4. Zhotovením diela sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác a  iných 
súvisiacich činností, bez vád a nedorobkov, vrátane dodávok potrebných materiálov a 



zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, resp. jeho časti tak, aby bolo dielo, resp. 
jeho časť, funkčné a prevádzkyschopné, ako aj vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to 
aj v prípade, ak nie sú osobitne dohodnuté v tejto zmluve, avšak prináležia ku komplexnému 
zhotoveniu diela, a to aj:    
a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k 

riadnemu vykonaniu diela; 
b) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na 

ochranu ľudí a majetku; 
c) zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia; 
d) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa právnych predpisov a technických 

noriem vzťahujúcich sa k dielu platných v čase zhotovenia a odovzdania diela, ktorými 
bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických 
parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov; 

e) triedenie odpadov, nakladanie s odpadmi a odvoz odpadov vzniknutých počas realizácie 
diela vrátane zaplatenia poplatku za jeho uskladnenie v súlade s platnými právnymi 
predpismi  SR v oblasti odpadového hospodárstva; 

f) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu 
(komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.). 

 
Článok 2 

Čas a miesto zhotovenia diela 
vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou písomného Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje bezodkladne po výzve Objednávateľa prevziať stavenisko.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v mieste, ktorým je: stavba - „administratíva, kuchyňa, 
kotolňa a i..“ súp. č. 876 na parcele KN-C číslo 1905/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
3949 m2, ktorá stavba sa nachádza v obci Sučany,  na ulici:  Hradiská, popisné číslo 23. Toto 
miesto je zároveň aj miestom plnenia. 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ sa stane vlastníkom zhotovovaného diela, 
v momente, kedy mu Zhotoviteľ dielo odovzdá. 

5.  Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ, a to až do doby odovzdania 
celého diela Objednávateľovi; prebratím diela prechádza nebezpečenstvo škody za dielo na 
Objednávateľa. 

 
Článok 3 

Cena za dielo a platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena za dielo podľa tejto Zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o  cenách v znení neskorších predpisov.  
Celková cena  za dielo  je: 
cena bez DPH:                160 666,21 EUR 
sadzba DPH (20 %) a výška DPH:         32 133,24 EUR 
cena vrátane DPH:                 192 799,45 EUR. 

2. K príslušnej cene bude Zhotoviteľ, ktorý je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa 
zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí že, pokiaľ Zhotoviteľ v  



 
momente uzatvorenia tejto zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
nie je oprávnený k príslušnej cene za dielo navyše účtovať DPH a cena za dielo je v takom 
prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH. 

3. Cena za dielo určená  v odseku 2 tohto článku je maximálna a možno ju meniť len písomným 
dodatkom k tejto Zmluve, ak táto zmluva výslovne neurčuje inak. Cena za dielo predstavuje 
odplatu za splnenie zmluvného záväzku Zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto zmluvy.  Cena za 
dielo pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto 
zmluvy, t. j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady Zhotoviteľa spojené s riadnym 
splnením jeho záväzkov podľa tejto zmluvy tak, aby dielo bolo zhotovené bez akýchkoľvek 
vád a nedorobkov, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela, poistenia 
Zhotoviteľa a pod.. Cena za dielo zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky 
materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich všeobecne záväzným 
predpisom platným ku dňu uzavretia tejto zmluvy a platnými STN. V cene za dielo sú tiež 
zahrnuté dopravné náklady, náklady na bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady 
Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku 
škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku 
Objednávateľa), náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe 
použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení, náklady 
na vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ k stavbe a náklady na likvidáciu všetkých 
odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby.   

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá 
pre tvorbu ceny, a že v cene za dielo je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných 
nákladov a predpokladané zvýšenie ceny v závislosti na čase plnenia, a to počas celej doby 
trvania tejto zmluvy. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy 
získal všetky informácie, ktoré objektívne mohol alebo mal zohľadniť pri stanovení ceny za 
dielo, že pri stanovení ceny za dielo postupoval s odbornou starostlivosťou a v ponúknutej 
cene za dielo zohľadnil všetky tieto skutočnosti. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia 
ceny z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri, 
resp. po jej uzatvorení, či bol spôsobený zmluvnými stranami alebo tretím subjektom, alebo 
sa jednalo o udalosť mimo vplyvu a vôle ktorejkoľvek zmluvnej strany, okrem prípadov 
vzniku potreby naviac prác v zmysle Článku 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež nemôže 
dožadovať zvýšenia ceny za dielo v dôsledku vlastných chýb, omylov, opomenutí, 
nepochopení vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela, ako aj nedostatočnej koordinácie, 
realizácie a kontroly vykonávania diela.  

5. V prípade, že objem výkonov a dodávok Zhotoviteľa nebol touto zmluvou dostatočne určený, 
jedná sa o naviac práce v zmysle Článku 4 tejto zmluvy. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná 
odchylne od tejto zmluvy alebo bez príkazu Objednávateľa (naviac práce v zmysle Článku 4 
tejto zmluvy), nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené. 

6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia 
v zmysle tejto zmluvy. V takomto prípade sa znižuje cena za dielo o cenu prác, materiálu, 
výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané alebo 
dodané. Rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy musí mať 
formu písomného dodatku k tejto zmluve, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto dodatok 
uzatvoriť. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že právo fakturovať vzniká Zhotoviteľovi postupne, vždy po 

ukončení prác v hodnote 50.000 EUR s DPH. Súčasťou čiastkovej faktúry Zhotoviteľa 
bude súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka, fotodokumentácia 
vykonaných stavebných prác a  zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach 
(Krycí list). V prípade, ak čiastková faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti a 
prílohy (súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka, fotodokumentácia vykonaných 
stavebných prác a  zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list) alebo ak 



bude vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky , je Objednávateľ oprávnený 
namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť čiastkovej faktúry Zhotoviteľa či jej 
povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti a Zhotoviteľovi vrátiť 
čiastkovú faktúru na opravu alebo doplnenie. V  takom prípade začne plynúť nová lehota 
splatnosti opravenej alebo doplnenej čiastkovej faktúry dňom jej doručenia 
Objednávateľovi.  

8. Zhotoviteľ je po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 
(Protokol o odovzdaní a prevzatí diela),  po odovzdaní všetkých dokumentov, revíznych 
správ, certifikátov, návodov na obsluhu a všetkých iných dokladov, ktoré je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať Objednávateľovi podľa tejto zmluvy, oprávnený a zároveň povinný 
vystaviť Objednávateľovi konečnú faktúru, ktorou vykoná celkové finančné vysporiadanie 
ceny za dielo.  Zhotoviteľ je povinný ku konečnej faktúre priložiť Objednávateľom 
podpísanú kópiu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že konečná faktúra 
Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti a prílohu (kópiu Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela) alebo ak bude vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky , je 
Objednávateľ oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť konečnej faktúry 
Zhotoviteľa či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti a 
zhotoviteľovi vrátiť konečnú faktúru na opravu alebo doplnenie. V  takom prípade začne 
plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej konečnej faktúry dňom jej 
doručenia Objednávateľovi.  

9. Faktúry Zhotoviteľa musia mať náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musia 
obsahovať číslo tejto zmluvy o dielo.  

10. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 
písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok v lehote splatnosti 30 dní 
odo dňa odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry. Objednávateľ zaplatí 
Zhotoviteľovi cenu za dielo bezhotovostne - prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň 
úhrady faktúry (deň zaplatenia ceny za dielo) sa pre účely tejto zmluvy rozumie deň 
pripísania fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči Objednávateľovi 
tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa. Právny úkon, ktorým Zhotoviteľ postúpi pohľadávky voči Objednávateľovi 
tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je podľa  § 39 Občianskeho 
zákonníka neplatný. Zhotoviteľ berie na vedomie, že súhlas Objednávateľa  je platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva 
zdravotníctva SR. 

 
Článok 4 

Naviac práce a menej práce 
 

1. Naviac práce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve ani v 
dohodnutej cene, a: 
a) Objednávateľ na ich vykonaní trvá alebo si ich dodatočne vyžiadal; 
b) Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za 

nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela, a pri uzatváraní tejto zmluvy nemohol ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať ich potrebu vykonania (napr. pri 
odkrytí pôvodných konštrukcií alebo prác dôjde k zisteniu, že odkryté konštrukcie alebo 
práce nie sú v takom stave ako sa pôvodne predpokladalo);  

c) musia byť vykonané, lebo realizačná projektová dokumentácia tieto práce neobsahovala 
vôbec alebo v nedostatočnom rozsahu alebo objeme ako dôsledok skrytých vád alebo 
chýb projektovej dokumentácie, ktoré nemohol Zhotoviteľ objaviť ani pri vynaložení 
maximálneho úsilia pri vypracovaní cenovej ponuky; 



d) musia byť vykonané na základe rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či 
samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nejedná sa o 
práce, ktorých vykonanie bolo nariadené v dôsledku porušenia povinností zo strany 
Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy). 

2. V prípade zmeny rozsahu prác vypracuje Zhotoviteľ cenovú ponuku podľa požiadaviek 
Objednávateľa, pričom pre ocenenie naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v Zhotoviteľom predloženej Cene za dielo (Príloha č. 
2 tejto zmluvy), bude používať ceny v nej uvedené; 

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v Zhotoviteľom predloženej Cene za dielo (Príloha 
č. 2 tejto zmluvy),  predloží Zhotoviteľ kalkuláciu ceny. 

3. Naviac práce môže Zhotoviteľ realizovať len v prípade, ak ich presný rozsah a cena budú 
dohodnuté v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k tejto zmluve. V prípade ak naviac 
práce budú vyžadovať aj zmenu termínu zhotovenia diela,  je Zhotoviteľ povinný do dodatku 
navrhnúť a zapracovať aj zmenu termínu zhotovenia diela. V prípade ak dodatok nebude 
obsahovať zmenu termínu zhotovenia diela, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na posun alebo 
akúkoľvek úpravu pôvodného termínu zhotovenia diela.  

4. V prípade, ak vznikne potreba naviac prác a od momentu vzniku potreby naviac prác nemôže 
Zhotoviteľ ďalej pokračovať v prácach, pretože bez ich realizácie nie je možné ďalej 
pokračovať, resp. nie je zrejmé ako má Zhotoviteľ ďalej pokračovať, prerušuje sa zhotovenie 
diela o dobu, o ktorú vznikla potreba naviac prác až do momentu účinnosti dodatku k tejto 
zmluve, v ktorom budú dohodnuté podmienky vykonania naviac prác alebo do momentu, 
kedy Objednávateľ rozhodne o nevykonaní naviac prác a dá pokyn Zhotoviteľovi o ďalšom 
postupe v prácach, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Takýto posun 
termínu zhotovenia diela sa nepovažuje za porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa a táto 
skutočnosť  nezakladá Objednávateľovi právo uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie za takýto 
posun termínu zhotovenia diela. V prípade, ak vznikne potreba naviac prác, prípadne ak 
Zhotoviteľ zistí, že realizačná projektová dokumentácia má vady, je povinný na to 
Objednávateľa písomne upozorniť. Ak Objednávateľ ani po uplynutí primeranej lehoty 
nevykoná nápravu, resp. neobjedná si u Zhotoviteľa naviac práce, môže Zhotoviteľ 
pokračovať vo vykonávaní diela. 

5. Menej práce sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete tejto zmluvy a v 
dohodnutej cene, a: 
a) Objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom Zhotoviteľa vylúčil; 
b) Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za 

nadbytočné k riadnemu dokončeniu diela; 
c) nemusia byť vykonané, pokiaľ vychádzajú z vád alebo chýb projektovej dokumentácie; 
d) nesmú byť vykonané na základe rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či 

samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi). 
6. V prípade, ak došlo k potrebe menej prác, a Zhotoviteľ v súlade s odsekom 5 tohto článku 

tieto práce alebo dodávky materiálov nevykonal, nevzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 
časti ceny za dielo za takto nevykonané menej práce a Zhotoviteľ nie je oprávnený tieto menej 
práce Objednávateľovi fakturovať. Súpis zoznamu menej prác musí byť odsúhlasený 
oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

 
 

Článok 5 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1.  Zhotoviteľ: 
a) je povinný vykonať dielo: 

-  s náležitou odbornou starostlivosťou;  
- v súlade s touto zmluvou;  
- vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť;   



 
- na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo;  
- v súlade s pokynmi Objednávateľa; 
- v dohodnutom čase a mieste plnenia; môže dielo vykonať ešte pred dojednaným 

časom a riadne dokončené dielo odovzdať Objednávateľovi v skoršom termíne -  
Objednávateľ je povinný takto skôr ponúknuté dokončené dielo od Zhotoviteľa 
prevziať; 

- vo vysokom štandarde rekonštrukčných prác a v kvalite podľa príslušných STN;  
- pri dodržaní predpísaných alebo schválených technologických postupov a 

projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne 
záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, 
požiarnych a bezpečnostných predpisov; 

- pri dodržaní podmienok neprerušenia plnej prevádzky a chodu zdravotníckeho 
zariadenia (nemocnice) Objednávateľa; 

b)  je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na prípadnú 
nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých Zhotoviteľom od Objednávateľa 
na účely vykonania diela, ak takú nevhodnosť Zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na vykonanie diela; Zhotoviteľ, ktorý 
poruší túto svoju povinnosť, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných 
veci Objednávateľa alebo nevhodných pokynov Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ včas 
upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynu, Zhotoviteľa taký pokyn 
zaväzuje, len ak Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámil Zhotoviteľovi, 
že na takom pokyne napriek upozorneniu Zhotoviteľa na jeho nevhodnosť Objednávateľ 
trvá. Zhotoviteľ však nenesie zodpovednosť za prípadné vady diela a iné negatívne 
následky spojené s dodržaním takého pokynu, na ktoré Objednávateľa vyslovene 
upozornil. Ustanovenie tohto odseku sa primerane použije aj na veci prevzaté 
Zhotoviteľom od Objednávateľa za účelom vykonania diela, na nevhodnosť ktorých 
Zhotoviteľ Objednávateľa upozornil v súlade s týmto odsekom; 

c) je povinný umožniť Objednávateľovi alebo poverenej osobe Objednávateľa, ak takú 
osobu Objednávateľ určil a Zhotoviteľovi preukázateľne oznámil, vykonanie obhliadky 
diela pred jeho odovzdaním a prevzatím;  

d)  je povinný vopred vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela v dohodnutom mieste 
zhotovenia diela;  

e)  je povinný odovzdať dielo v mieste dodania Objednávateľovi alebo poverenej osobe 
Objednávateľa, ak takú osobu Objednávateľ určil a Zhotoviteľovi preukázateľne oznámil, 
podpisom písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela; 

f) je povinný dodať Objednávateľovi spolu s dielom všetky doklady a dokumenty týkajúce 
sa diela, ktoré sú nevyhnutné pre jeho používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z 
povahy diela. Pod dokladmi a dokumentmi týkajúcimi sa diela sa rozumie predovšetkým: 
predloženie technickej dokumentácie, záručných listov a návodov v slovenskom jazyku 
ku všetkým dodaným zariadeniam predstavujúcim predmet plnenia podľa tejto zmluvy. 

 
2.  Objednávateľ: 

a)  je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi za účelom riadneho zhotovenia diela nevyhnutnú 
súčinnosť;  

b)  je povinný včas a preukázateľne informovať Zhotoviteľa o všetkých bezpečnostných, 
technických a iných prevádzkových predpisoch a smerniciach Objednávateľa, ktoré 
Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa dodržať; 

c)  je oprávnený pokynmi usmerňovať vykonanie diela a plnenie povinností  Zhotoviteľa v 
zmysle tejto zmluvy, pričom takéto jeho  pokyny nesmú ísť nad rámec tejto zmluvy, 
dopĺňať ju ani ju meniť; v prípade ak Zhotoviteľ o to Objednávateľa požiada, 
Objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto odseku písomne a doručiť ho 
Zhotoviteľovi; pokyny Objednávateľa v zmysle tohto odseku sú pre Zhotoviteľa záväzné; 



d)  je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela a Zhotoviteľ je povinný takúto 
kontrolu Objednávateľovi umožniť. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo 
v rozpore s povinnosťami podľa tejto zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby 
Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinnosti na svoje náklady a v 
primeranej lehote určenej Objednávateľom; 

e)  má právo pred prevzatím diela vykonať obhliadku diela a skontrolovať doklady 
dodávané spolu s dielom;  

f)  je povinný v dohodnutom mieste dodania diela prevziať  riadne a včas ponúknuté dielo, 
ak je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, resp. má právo (nie však povinnosť) prevziať 
dielo aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený alebo 
vyplývajúci z tejto zmluvy, inak na obvyklý účel; ak sa Objednávateľ rozhodne prevziať 
dielo s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, uvedie vady diela, v Protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela spolu s primeranou lehotou na ich odstránenie dohodnutou 
so Zhotoviteľom, inak 15 dní; 

g) je povinný prevziať dielo podpisom písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
Dielo po jeho ukončení podlieha preberaciemu konaniu, a to  v mieste realizácie diela a 
v termíne vzájomne vopred dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú na čase konania preberacieho konania inak, uskutoční sa 
preberacie konanie v posledný deň lehoty pre vykonanie diela. Účelom preberacieho 
konania je v rámci preberacieho konania preveriť dohodnutým spôsobom, inak 
spôsobom obvyklým a primeraným povahe diela, či dielo svojimi vlastnosťami 
zodpovedá špecifikácii a ostatným požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve. Súčasťou 
protokolu o odovzdaní a prebratí diela bude odovzdanie sprievodnej a technickej 
dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru diela,  minimálne však: 
• protokol, v ktorom budú rozpísané položky, funkčné celky a ich komponenty, z 

ktorých dielo pozostáva; 
• protokol o vykonaní kompletného otestovania celého systému predpokladaného 

touto zmluvou (skúšobnej prevádzky). 
 

Článok 6 
Záručná doba a zodpovednosť za vady diela 

 
1.  Dielo je vykonané riadne a včas, ak Zhotoviteľ splnil súčasne nasledovné podmienky: 

a)    dielo je vykonané v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky; 

b)  boli úspešne vykonané všetky skúšky predpokladané touto zmluvou, ktoré preverili jeho 
funkčnosť a spoľahlivosť, dodržanie technických parametrov dohodnutých v tejto 
zmluve ako aj predpísaných technických  parametrov; 

c) dielo bolo vykonané včas – v dohodnutej lehote; 
d)  dielo nemá zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzájomnom spojení 

bránili plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu diela), a ktoré nebudú brániť 
v odovzdaní a prevzatí diela.  

Vadou sa rozumie: každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovená 
dokumentáciou, touto zmluvou, všetkými dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie 
tejto zmluvy ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
Nedorobkom sa rozumie: nedokončená časť diela (práca) oproti dokumentácii, tejto zmluve 
a všetkým dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy. 

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotovený podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a v dobe odovzdania diela Objednávateľovi a počas záručnej 
doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý na užívanie k účelu určenému 
v tejto zmluve. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ  zodpovedá aj za kvalitu prác svojich 
subdodávateľov a za materiály a zariadenia, ktoré subdodávatelia dodávajú. 



3.  Zhotoviteľ poskytuje na jednotlivé časti diela špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (Opis 
predmetu zákazky) záruku za akosť  v trvaní: 
a)  chodníky a nášľapné vrstvy      záruka 5 rokov; 
b)  dreviny        záruka 2 roky; 
c)  klampiarske prvky (dažďové zvody, žľaby, háky,  
 oplechovania parapetov a roštov anglických dvorcov)  záruka 5 rokov; 
d)  bleskozvod        záruka 5 rokov; 
e)  betónové kvetináče, lavičky, fontány    záruka 5 rokov; 
f)  prestrešenia vstupov a altánku     záruka 5 rokov; 
g)  zateplenie fasády átria a vyrovnanie nerovností   záruka 5 rokov; 
h)  presun jestvujúcich výtvarných diel na nové miesta v átriu  záruka 2 roky. 

 Záručná doba začne plynúť odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom.  Záručná doba 
neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať na určený alebo obvyklý účel 
pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v rámci záručnej doby vrátane doby odstraňovania 
takýchto vád. Záručná doba plynie pri dodaní alebo vykonaní náhradného plnenia odznova. 

4. Objednávateľ je povinný plnenie prezrieť a skontrolovať pri preberaní diela v súlade s touto 
zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady diela, na ktorý sa vzťahuje 
záruka, najneskôr v posledný deň záručnej doby. Reklamáciu vád diela, ktoré Objednávateľ 
zistí v záručnej dobe, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne - doporučenou listovou 
zásielkou, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to 
bez zbytočného odkladu,  najneskôr v lehote 5 dní od zistenia vady diela. V reklamácii 
Objednávateľ vadu popíše a oznámi Zhotoviteľovi voľbu svojho nároku  vyplývajúcu  z vady 
diela, ktorú si uplatňuje. 

5. V prípade ak je dodaním diela s vadami porušená táto zmluva podstatným spôsobom, je 
Objednávateľ oprávnený:  
a)  požadovať odstránenie vád plnenia dodaním náhradného plnenia za vadné plnenie, 

okrem ak plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 
Zhotoviteľovi alebo ak od Zhotoviteľa nemožno spravodlivo žiadať prevzatie plnenia 
späť s ohľadom na rozsah jeho používania pred zistením vady;  ak by bolo podľa 
stanoviska Zhotoviteľa odstránenie vady časovo alebo finančne náročné alebo inak 
neprimerané s ohľadom na okolnosti a účel plnenia alebo by si vyžadovalo podľa 
stanoviska Zhotoviteľa neprimeranú súčinnosť Objednávateľa, je Objednávateľ  
oprávnený požadovať bezplatné náhradné plnenie za vadné  plnenie; 

b)  požadovať dodanie chýbajúcej časti, ak vada spočíva v neúplnosti plnenia;  
c)  požadovať odstránenie právnych vád;  
d)  požadovať bezplatné odstránenie vád opravou predmetu plnenia v primeranej dobe 

stanovenej Objednávateľom, ak sú vady odstrániteľné; ak sa však ukáže, že vady plnenia 
sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli podľa posúdenia Zhotoviteľa spojené 
neprimerané náklady, môže Objednávateľ požadovať náhradné plnenie alebo primeranú 
zľavu z ceny za dielo.  Ak Zhotoviteľ neodstráni vady plnenia v primeranej dodatočnej 
lehote stanovenej Objednávateľom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, 
môže Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny 
za dielo; 

e)  požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 
f)  odstúpiť od tejto zmluvy.  
V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady plnenia v lehote určenej 
Objednávateľom v prípadoch podľa písm. a) a d) tohto odseku, alebo ak je zrejmé, že 
Zhotoviteľ nie je schopný vady plnenia riadne odstrániť v určenej lehote, je Objednávateľ, ak 
neodstúpi od tejto zmluvy, oprávnený popri nároku na poskytnutie primeranej zľavy z ceny 
za dielo tiež odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, 
pričom o tejto skutočnosti je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne 
informovať.  

6.  V prípade ak je dodaním diela s vadami porušená táto zmluva porušená nepodstatným 
spôsobom, Objednávateľ je oprávnený žiadať dodanie chýbajúceho plnenia a odstránenie 



ostatných vád plnenia v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom; ak Zhotoviteľ vady 
plnenia v lehote neodstráni, môže Objednávateľ uplatniť nárok na primeranú zľavu z ceny za 
dielo alebo od odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.  Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v odseku 5 a 6 tohto článku patrí Objednávateľovi. 
Objednávateľ je povinný oznámiť voľbu nároku Zhotoviteľovi spravidla spolu s oznámením 
vady, inak bez zbytočného odkladu po oznámení vady plnenia Zhotoviteľovi.  

8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vybaví oprávnenú reklamáciu Objednávateľa (odstráni vadu 
reklamovanú v záručnej dobe riadne a dohodnutým spôsobom) bez zbytočného odkladu 
po uplatnení nároku Objednávateľa na odstránenie vady diela a vadu odstráni v primeranej 
lehote určenej Objednávateľom, spravidla nie dlhšej ako 30 dní. Ak Zhotoviteľ nezačne 
s odstránením vady diela v dohodnutom termíne, bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je 
Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby za cenu 
obvyklú v čase odstraňovania vady, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady 
spojené s odstránením vady diela je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 dní 
odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľ po odstránení vady diela písomne potvrdí 
Zhotoviteľovi odstránenie vady diela. Pokiaľ bolo zistené, že Zhotoviteľ nezodpovedá za 
vadu, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa odstránenie vady, avšak v takomto 
prípade znáša všetky náklady s tým spojené. 

9.  Objednávateľ  berie na vedomie, že je povinný používať dielo len na účel, na ktoré je určené 
a dodržiavať známe pravidlá na jeho použitie. 

10.  Zmluvné strany berú na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na vady diela, ku ktorým došlo:  
a) po prechode nebezpečenstva škody na diele vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich 

Zhotoviteľ;  
b) v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, obsluhy, alebo užívania v rozpore s 

podmienkami užívania diela stanovenými v príslušnej dokumentácii dodanej spolu s 
dielom, inak v rozpore s obvyklými podmienkami užívania dodaného diela;  

c)  v dôsledku akejkoľvek živelnej udalosti; 
d)  v dôsledku neodborného zásahu Objednávateľa alebo tretej osoby bez súhlasu 

Zhotoviteľa; 
e)  v dôsledku zanedbania predpísaných nevyhnutných úkonov, o potrebe vykonania 

ktorých bol Objednávateľ náležite informovaný zo strany Zhotoviteľa. 
 

Článok 7 
 

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a ďalšie dojednania 
 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s termínom dodania diela uvedeným alebo dohodnutým 
v Článku 2 odsek 1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške vo výške 500,00 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania s dodaním diela, 
maximálne však do výšky 100 %  ceny za dielo bez DPH uvedenej v Článku 3 ods. 2 tejto 
zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dodať Objednávateľovi 
príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa s termínom odstránenia vád 
diela počas záručnej doby (Článok 6 ods. 8 tejto zmluvy), je Objednávateľ oprávnený účtovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania 
s odstránením vád diela, maximálne však do výšky 100 %  ceny za dielo bez DPH uvedenej 
v Článku 3 ods. 2 tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Objednávateľ, ktorý je subjektom verejného 
práva, v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká 
Zhotoviteľovi ako veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo 
požadovať od Objednávateľa bez potreby osobitného upozornenia z nezaplatenej sumy 
úroky z omeškania, podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a  to v sadzbe, ktorá sa rovná 
základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania 



zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas 
celej doby omeškania. 

4. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania oznámi 
oprávnená strana doručením faktúry druhej zmluvnej strane; splatnosť faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

5. Uplatnením zmluvnej pokuty  nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu 
škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a 
informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie podľa tejto zmluvy. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s Objednávateľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého diela alebo proces 
poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolností, ktoré by 
mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie diela v zmysle tejto zmluvy. 

 
Článok 8 

Doba platnosti zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu zhotovenia diela. 
2. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený (teda nesmie) svoje 

dodávateľské práva na predmet tejto zmluvy (dielo), ktoré mu vyplývajú z tohto zmluvného 
vzťahu uzavretého s Objednávateľom na základe výsledku verejného obstarávania, preniesť 
na iného Zhotoviteľa alebo odstúpiť inému Zhotoviteľovi. 

 
Článok 9 

Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 
 

1. Táto zmluva môže zaniknúť, okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných 
strán z nej vyplývajúcich, na základe: 
a) písomnej dohody zmluvných strán; 
b) písomnej výpovede,  v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom 

výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci 
v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane; 

c) odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 
2. Výpoveď tejto zmluvy podľa ods. 1 písm. b) tohto článku  musí mať písomnú formu a musí 

byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto zmluva zaniká 
v posledný deň výpovednej lehoty.  

3.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
a)  Zhotoviteľ  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom; 
b)  Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom, 

a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 
poskytnutej Objednávateľom;  

d)  v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorého došlo k 
uzatvoreniu tejto zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona; 

e)  ponuka Zhotoviteľa bola Objednávateľom vyhodnotená ako víťazná ponuka v dôsledku 
machinácií a podvodných postupov Zhotoviteľa; 

f)  Zhotoviteľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie záväzného pokynu 
Objednávateľa v súlade s touto zmluvou; 

g)  Zhotoviteľ postúpi svoje práva z tejto zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v 
rozpore s podmienkami tejto zmluvy; 

h)   Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, 
resp. neposkytne informácie v súlade s požiadavkami Objednávateľa na plnenie týkajúce 
sa tejto zmluvy; 



i)  na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre 
nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia; 

j)  Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju 
podnikateľskú činnosť; 

k)  Zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší 
vymožiteľnosť práv a povinností z tejto zmluvy; 

l)   Zhotoviteľ  je  v procese verejného obstarávania prehlásený za subjekt, ktorý vážne 
porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti; 

m)  u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, 
zmena štatutárnych orgánov a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a 
odôvodnene akceptovateľné; 

n)  Zhotoviteľ stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy;  
4.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

a)  Objednávateľ  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom; 
b)  Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným 

spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 
poskytnutej Zhotoviteľom; 

c)  u Zhotoviteľa existujú zákonné dôvody pre odmietnutie dodania diela; 
d)  dodaním diela by bol alebo mohol byť porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný 

právny predpis; 
e)  v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu 

tejto zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona. 
5.  Pre účely tejto zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v 

prípade ak:  
a)  také porušenie táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy za podstatné 

porušenie vyslovene označujú; alebo  
b)  ak zmluvná strana porušujúca túto zmluvu vedela v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v 

tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto zmluvy, ktorý vyplynul 
z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, že druhá zmluvná 
strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení tejto zmluvy.  

6.  Odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej 
zmluvnej strany o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.  

7.  Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej 
zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné 
sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených vád dodaného  
tovaru, resp. záručných vád a nárokov. 

 
Článok 10 

Komunikácia zmluvných strán 
 

1. Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto zmluva vyžaduje písomnú 
formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 
alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí tejto zmluvy na tento účel písomne oznámenú.  

2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto 
zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. 

3. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti tejto zmluvy, jej zániku či zmeny 
musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo 
osobne. 

4. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenú 
druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:  



a) faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého 
odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu príjemcu 
počas obvyklého pracovného času adresáta; alebo  

b) elektronickej pošty (email) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala email od 
odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho emailu 
odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť 
odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí emailu do 48 hodín, inak sa bude 
takýto email považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom 
elektronickej pošty (email) sa použije adresa zmluvnej strany uvedená v záhlaví tejto 
zmluvy, dokiaľ príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo  

c) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti 
adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť 
zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej 
zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať 
aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste 
zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj 
deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť 
prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto 
poznámka zakladá na pravde.  

5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane 
akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v tejto zmluve. 
 

Článok 11 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a 
odbornú komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou, a to: 
a) za Objednávateľa:  titul, meno a priezvisko:  Ing. Peter Kováčik, vedúci OTP, Tel.:  

E-mail:  
b) za Zhotoviteľa:  titul, meno a priezvisko: Pavol Harcek ml., Tel.:  

E-mail:. 
2.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom 

k tejto zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán 
za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, najmä zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení. Uvedené sa netýka zmeny 
kontaktných osôb uvedených v odseku 1 tohto článku, ktoré môže príslušná zmluvná strana 
zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej 
strane. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy ňou založené a s ňou súvisiace sa 
budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

4.  Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami 
zmluvných strán z tejto zmluvy alebo touto zmluvou založenými, vrátane sporov o ich 
plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv a 
povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, bude príslušný rozhodovať vecne 
príslušný všeobecný súd. 

5.  Ak je alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými, nevzťahuje sa 
táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť 
ustanovenie, ktoré sa preukáže ako právne neplatné, ustanovením s rovnakým alebo čo 
najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením.  

6.  Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 



prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva 
vrátane všetkých jej príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 
„register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad 
vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa 
nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené 
v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za 
dôverné informácie. Táto zmluva  je  účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v registri. 

7.  Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej 
právneho zástupcu. 

8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

9. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Zhotoviteľ obdrží 
dva (2) rovnopisy zmluvy a Objednávateľ dva (2) rovnopisy zmluvy. 

10.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 
Príloha č. 1:  Opis predmetu diela;  
Príloha č. 2:  Cena diela. 

 
 
 
 
 
 
 
V Sučanoch, dňa 23.10.2023         V Žiline, dňa 23.10.2023 
 
Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 
Slovenská republika v správe správcu –   TBAU, s. r. o. 
Psychiatrická  liečebňa Sučany 
 
 
 
 
....................................................................................  ....................................................................................... 
Ing. Roman Kľučiarik,                                                             Tomáš Kuriak, 
štatutárny orgán - riaditeľ                                                     štatutárny orgán - konateľ 
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Sprievodná správa 

1/ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA 
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2/  ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 

Zámerom investora je rekonštrukcia átria psychiatrickej liečebne v Sučanoch, ktoré sa nachádza na parcele 

registra KN-C 1905/5, k. ú. Sučany.  

Pri rekonštrukcii dôjde k nasledovným úpravám: budú odstránené pôvodné betónové plochy, vonkajšia 

keramická dlažba zo schodov, pôvodné oceľové zábradlie, železné rošty anglického dvorca, demontujú sa 

keramické sokle, existujúce dreviny sa vyrúbu a nahradia novými. Jestvujúce výtvarné umenia budú zachované 

a presunuté v rámci átria podľa nového návrhu! Tiež budú odstránené všetky klampiarske prvky – dažďové 

zvody, žľaby, háky, existujúce oplechovanie parapetov a bleskozvod. Stávajúci bleskozvod bude odstránený 

a nahradený novým, ktorého návrh bude predmetom samostatnej dokumentácie. 

Navrhovaný stav obnáša zhotovenie nových chodníkov a nášľapných vrstiev, betónových kvetináčov, 

lavičiek, fontány, prestrešení vstupov a altánku. Fasády átria sa zateplia a vyrovnajú sa nerovnosti. 

Stávajúce klampiarske prvky a rošty anglických dvorcov budú nahradené novými.  

 

 

3/ PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

obhliadka miesta stavby a jej zameranie 

konzultácie s investorom 

 

mailto:jarosova.architekton@gmail.com
mailto:jaros.architekton@gmail.com
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4/ PLOŠNÉ BILANCIE 

 

Existujúci stav 

Celková plocha átria: 373,73 m2 

 

Navrhovaný stav 

Celková plocha átria: 373,73 m2 

 

6/ VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE 

Navrhovaná rekonštrukcia nemá žiadne iné vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a nevyvoláva žiadne 

súvisiace investície. 

 

7/ PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
Užívateľom stavby budú zamestnanci a pacienti PLS Sučany. 

 

8/ PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 
Lehota rekonštrukcie sa plánuje na 12 mesiacov, s tým, že je ju možné skrátiť po dohode s budúcim 

dodávateľom stavby, resp. ak by došlo k neskoršiemu začatiu výstavby, tak adekvátne sa posúva aj termín 

ukončenia. 

Predpokladaný začiatok výstavby 09/2023 

Predpokladané ukončenie výstavby 09/2024 

 

 

9/ ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY 

Predpokladaný celkový cenový náklad stavby dodávateľským spôsobom bude v cenovej úrovni r. 2023 

 

227 560,19 € s DPH  
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Súhrnná technická správa 

1/ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 

Riešený objekt 

Objekt sa nachádza na parcele číslo KN-C 1905/5  v k. ú. Sučany. Prístup do objektu je zabezpečený cez 

existujúci  vjazd z miestnej verejnej komunikácie (ulica Hradiská).  

 

Vykonané prieskumy 

Neboli vykonané žiadne prieskumy. 

 

Príprava na výstavbu 

Rekonštrukcia nebude mať vplyv na životné prostredie. 

 

2/ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

Architektonické riešenie 
Architektonické riešenie spája prvky modernej i klasickej architektúry, pričom celkový výraz bude 

definovaný  zvolenými materiálmi (fasádna omietka v bielej a žltej farbe, sivá soklová dekoratívna omietka, 

drevené lamely a kvetináče). Pôvodné výtvarné diela budú zachované a vhodne presunuté v rámci átria. 

 

Stavebno-technické riešenie stavby 
Búracie práce 

Budú odstránené pôvodné betónové plochy, odstránenie pôvodnej vonkajšej keramickej dlažby zo schodov, 

pôvodné oceľové zábradlie, výrub drevín, odstránenie železných roštov anglického dvorca, demontovanie 

keramických soklov a presunutie jestvujúcich výtvarných umení. Tiež budú odstránené všetky klampiarske 

prvky – dažďové zvody, žľaby, háky, existujúce oplechovanie parapetov a bleskozvod. 

 

Stavebné  práce 

Navrhovaný stav obnáša zhotovenie nových chodníkov, vrátane obrubníkov, zhotovenie novej nášľapnej vrstvy 

schodiska - gresová dlažba, zatrávnenie, zhotovenie betónových kvetináčov - kaskádových s vonkajším 

sedením, zhotovenie betónových kvetináčov - okrúhlych + fontána, prestrešenie vstupov, altánok s vnútorným 

sedením, prvky mobiliáru: odpadkové koše, vonkajšie parkové osvetlenie, stolíky, ETICS zateplenie átriových 

fasád ( EPS hr. 150 mm, ostenia a nadpražia okien a dverí 30 mm, vyrovnanie predsadených častí fasády 50 

mm..), nové zábradlie z drevených lamiel, nová predsadená konštrukcia z drevených lamiel z agátového dreva 

(nízke časti budov átria), nové dažďové zvody z nižších častí budov átria, nové rošty na anglické dvorce a nové 

vonkajšie parapety. 

 

 

 

 

 

 

 

V:  Martine,  dňa: 05/2023      Vypracoval: Ing. arch. Alexandra Jarošová 



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 29. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52429822
TBAU s.r.o. IČ DPH: SK2121031792

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 06.09.2023 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-089

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: TBAU s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

/

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 160 666,21 192 799,45

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

160 666,21 192 799,45

192 799,45

Kód Popis

160 666,21

0,00 0,00

30-08-
2022 U

Átrium Psy...

Átrium Psychiatrická liečebňa Sučany

29. 8. 2023

 

 

Sadzba dane Základ dane

20,00% 0,00

20,00%

192 799,45

160 666,21

EUR

0,00

160 666,21

0,00

32 133,24

Výška dane

23-089

Átrium Psychiatrická liečebňa Sučany

160 666,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 29. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 52429822

IČ DPH: SK2121031792

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 160 666,21

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 160 666,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 160 666,21 20,00% 32 133,24

Cena s DPH v EUR 192 799,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 06.09.2023 Pečiatka

>>  skryté stĺpce  <<

Átrium Psychiatrická liečebňa Sučany

30-08-2022 U - Átrium Psy...

TBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 8. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: TBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 160 666,21

HSV - Práce a dodávky HSV 104 021,43

    1 - Zemné práce 14 128,62

    2 - Zakladanie 1 471,30

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 22 959,65

    5 - Komunikácie 3 001,93

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 635,23

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 914,23

    99 - Presun hmôt HSV 10 910,47

PSV - Práce a dodávky PSV 56 234,78

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 582,80

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 1 193,45

    762 - Konštrukcie tesárske 2 257,94

    763 - Konštrukcie - drevostavby 485,21

    764 - Konštrukcie klampiarske 3 989,06

    766 - Konštrukcie stolárske 33 320,99

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 5 760,82

    771 - Podlahy z dlaždíc 1 999,24

    783 - Nátery 4 645,27

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 410,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 160 666,21

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 29. 8. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: TBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 160 666,21

D HSV Práce a dodávky HSV 104 021,43

D 1 Zemné práce 14 128,62

1 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 43,228 59,57 2 575,09

2 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3

m3 43,228 11,92 515,28

Átrium Psychiatrická liečebňa Sučany

30-08-2022 U - Átrium Psy...

Átrium Psychiatrická liečebňa Sučany

30-08-2022 U - Átrium Psy...
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3 K 132311101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.4 súdržných - 
ručným  alebo pneumatickým náradím

m3 29,336 109,64 3 216,40

4 K 132311119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 
alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4

m3 29,336 20,66 606,08

5 K 162201211.S
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 
1:5

m3 72,564 4,51 327,26

6 K 162201219.S
Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k 
vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom 
horn. tr.1 až 4

m3 217,692 4,11 894,71

7 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 72,564 3,96 287,35

8 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 233,588 0,40 493,44

9 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 72,564 9,82 712,58

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 72,564 0,68 49,34

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 130,615 20,50 2 677,61

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 30,485 3,68 112,18

13 M 583310003400.S Štrkopiesok frakcia 0-63 mm t 62,799 11,42 717,16

14 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 121,440 0,82 99,58

15 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 3,752 5,85 21,95

16 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
100 mm

m2 121,440 1,51 183,37

17 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 21,859 17,90 391,28

18 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 231,740 1,07 247,96

D 2 Zakladanie 1 471,30

19 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 156,234 0,21 32,81

20 K 271521111.S
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm

m3 8,127 58,98 479,33

21 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 3,709 108,08 400,87

22 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 3,006 15,45 46,44

23 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 3,006 3,09 9,29

24 K 273362441.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm

m2 29,674 9,77 289,91

25 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 1,995 106,59 212,65

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 22 959,65

26 K 311321511.S
Betón nadzákladových múrov (prvkov) , železový (bez 
výstuže) tr. C 30/37

m3 71,658 125,34 8 981,61

27 K 311321823.S
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov 
triedy SB 3

m2 247,119 16,69 4 124,42

28 K 311351105.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 247,119 20,29 5 014,04

29 K 321351291.x Príplatok za debnenie oblúka m2 128,609 9,02 1 160,05

30 K 311351106.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 247,119 5,63 1 391,28

31 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 1,100 1 653,81 1 819,19

32 K 311362021.S
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo 
zváraných sietí KARI

t 0,281 1 503,65 422,53

33 K 331270011
Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 
300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20

m3 0,225 206,82 46,53

D 5 Komunikácie 3 001,93

34 K 564210111.S
Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej 
drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením 
do hr. 50 mm, plochy do 200 m2

m2 110,300 2,65 292,30

35 K 564750311.S
Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého 
drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 
150 mm, plochy do 200 m2

m2 110,300 7,14 787,54

36 K 564760111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-
16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 110,300 9,69 1 068,81

37 K 596811340.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 24,728 16,65 411,72

38 M 592460014500.S Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná ks 99,901 4,42 441,56

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 635,23

39 K 621460114.S
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké 
nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom

m2 5,523 4,42 24,41
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40 K 621462272
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, 
minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, 
škrabaná, hr. 2 mm

m2 5,523 18,70 103,28

41 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové 
podklady kontaktným mostíkom

m2 542,292 2,70 1 464,19

42 K 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 542,292 2,69 1 458,77

43 K 622461052.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 
hr. 1,5 mm

m2 542,292 12,39 6 719,00

44 K 622465112
Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, 
weber.pas marmolit, strednozrnná

m2 53,340 27,89 1 487,65

45 K 625250213.S
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 446,153 31,96 14 259,05

46 K 625250282.S
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 
mm, lepiace kotvy

m2 5,523 27,63 152,60

47 K 625250282.S
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 
mm, lepiace kotvy

m2 15,800 27,63 436,55

48 K 625250313.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS 
hr. 30 mm

m2 96,139 29,29 2 815,91

49 K 625250655.S
Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 
120 mm, lepený rámovo s prikotvením

m2 53,340 44,24 2 359,76

50 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 24,596 0,57 14,02

51 M 585520000750.S Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady kg 5,067 5,51 27,92

52 K 632450441.S
Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a 
výtlkov v poteroch a betóne, hr. 5 mm

m2 24,596 12,69 312,12

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 914,23

53 K 917762112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 100,000 11,03 1 103,00

54 M 592170002000.S Obrubník záhradný, lxšxv 500x50x150 mm, prírodný ks 101,000 2,87 289,87

55 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 3,000 113,02 339,06

56 K 936104102.S1 Montáž parkového stojanového osvetlenia ks 6,000 18,04 108,24

57 M 3483700-01 Parkové stojanové osvetlenie ks 6,000 90,20 541,20

58 K 936104211.S Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky ks 2,000 13,87 27,74

59 M 553560003600.S
Kôš odpadkový 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra 
opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, 
výšky 920 mm

ks 2,000 222,73 445,46

60 K 936104211.S2 Osadenie stolíkov ks 3,000 20,50 61,50

61 M 553560003609 Stolík ks 3,000 246,00 738,00

62 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 609,307 2,51 1 529,36

63 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 218,614 1,44 1 754,80

64 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 609,307 1,64 999,26

65 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 29,497 4,53 133,62

66 K 953945314.S Hliníkový soklový profil šírky 153 mm m 89,480 6,32 565,51

67 K 953995401.S
Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s 
integrovanou mriežkou

m 89,480 3,88 347,18

68 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 369,770 4,99 1 845,15

69 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 79,660 3,27 260,49

70 K 953995416.S Parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 72,750 3,78 275,00

71 K 953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 217,360 2,53 549,92

72 K 965042241.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t

m3 16,105 75,24 1 211,74

73 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 24,596 3,93 96,66

74 K 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 34,230 7,55 258,44

75 K 978059611.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -
0,08900t

m2 26,844 9,34 250,72

76 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 42,002 13,03 547,29

77 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 42,002 0,39 16,38

78 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 42,002 10,90 457,82

79 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 168,008 1,22 204,97

80 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 42,002 106,60 4 477,41

81 K 989281341.S
Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom vzdialenosti do 
10 m, s naložením a vyklopením

m3 17,648 23,95 422,67

82 K 989281349.S
Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom príplatok z.k.ď. 
10 m

m3 17,648 3,16 55,77
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D 99 Presun hmôt HSV 10 910,47

83 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 446,784 24,42 10 910,47

D PSV Práce a dodávky PSV 56 234,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 582,80

84 K 711111025.S
Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej 
vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou 
zvislá

m2 53,340 36,39 1 941,04

85 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

m2 108,000 3,38 365,04

86 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 124,200 1,71 212,38

87 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 30,178 2,13 64,34

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 193,45

88 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 40,062 0,89 35,66

89 M 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - 
modifikovaný PE

m2 46,071 0,48 22,11

90 K 712331110.S
Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° 
pásmi NAIP prikotvením, so zvareným spojom

m2 40,062 5,67 227,15

91 M 283220002300
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 
mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, 
FATRA IZOLFA

m2 48,074 7,63 366,80

92 K 712973538
Povlaková krytina - detail  osadenie hotovej strešnej 
vpuste

ks 3,000 10,66 31,98

93 M 28377000370n Strešná vpusť vyhrievaná ks 3,000 129,56 388,68

94 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 40,062 0,61 24,44

95 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 46,071 1,49 68,65

96 K 998712201.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

% 14,216 1,97 27,98

D 762 Konštrukcie tesárske 2 257,94

97 K 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 28,860 5,87 169,41

98 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120 - 224 cm2

m 42,000 7,92 332,64

99 M 6051200069-1 Rezivo - krokva m3 0,930 397,70 369,86

100 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny 
- svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 0,930 31,22 29,03

101 K 762810044.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na 
pero a drážku hr. dosky 18 mm

m2 18,687 18,52 346,08

102 K 762810047.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na 
pero a drážku hr. dosky 25 mm

m2 40,062 22,71 909,81

103 K 762895000.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 
podbíjanie - klince, svorky

m3 1,338 3,99 5,34

104 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 25,954 3,69 95,77

D 763 Konštrukcie - drevostavby 485,21

105 K 763132810.S
Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z 
profilov montážnych CD a nosných UD pre SDK 
podhľad

m2 25,608 12,10 309,86

106 M 590180001100.S
Profil UD oceľový, šxv 28x27x mm, hr. plechu 0,6 mm 
pre stropy a predsadené steny

m 10,243 1,16 11,88

107 M 590180001200.S
Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm 
pre stropy a predsadené steny

m 81,946 1,74 142,59

108 K 998763201.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 5,659 3,69 20,88

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 989,06

109 K 764326220.S
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm

m 9,978 22,08 220,31

110 K 764351403.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm

m 5,820 26,90 156,56

111 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm

m 23,600 32,15 758,74

112 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

m 23,600 1,03 24,31

113 K 764359411.S
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom do 100 mm

ks 4,000 26,40 105,60

114 K 764359431.S
Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 
200x250x350 mm

ks 1,000 37,03 37,03

115 K 764359441.S
Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom 
do 150 mm

ks 4,000 7,54 30,16

116 K 764359511.S
Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým 
polkruhovým r.š. 200 - 400 mm

ks 4,000 2,52 10,08

117 M 553440000600.S
Čelo lisované polkruhové pozink farebný, rozmer 330 
mm

ks 4,000 2,96 11,84
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118 K 764359541.S
Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým 
polkruhovým r.š. 200 - 400 mm

ks 24,000 3,54 84,96

119 M 553440047100.S
Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/550 
mm, predĺžený + 50 mm

ks 24,000 3,49 83,76

120 K 764410460.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm

m 72,720 19,86 1 444,22

121 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 72,720 1,38 100,35

122 K 764451402.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
štvorcové s dĺžkou strany 100 mm

m 2,900 24,36 70,64

123 K 764454434.S
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm

ks 8,000 6,66 53,28

124 M 553440004100.S Koleno lisované pozink farebný 70°, priemer 100 mm ks 8,000 9,86 78,88

125 K 764454442.S
Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s 
priemerom 60 - 150 mm

ks 17,000 2,94 49,98

126 M 553440015300.S
Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, 
priemer 100 mm

ks 17,000 3,98 67,66

127 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm

m 17,000 30,09 511,53

128 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 
a 100 mm,  -0,00226t

m 17,000 0,87 14,79

129 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 47,741 1,56 74,38

D 766 Konštrukcie stolárske 33 320,99

130 K 7664111315
Montáž obloženia stien, stĺpov, stropov a prvkov  
agátovým drevom

m2 307,872 21,25 6 542,28

131 M 60511000030A Rezivo -  Agát m3 16,471 1 350,00 22 235,85

132 K 766417111.S
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový 
rošt

m 606,624 2,31 1 401,30

133 M 60511000030A Rezivo -  Agát m3 1,668 1 350,00 2 251,80

134 K 766417199 Montáž zábradlia m 5,050 57,40 289,87

135 M 60511000030b Rezivo -  Agát m3 0,333 1 350,00 449,55

136 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 333,357 0,45 150,34

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 760,82

137 K 767311810.1 Demontáž roštov anglických dvorcov m2 5,250 4,10 21,53

138 K 767832109
Demontáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou 
rúrkou

m 8,569 6,56 56,21

139 K 76791589 Montáž a dodávka - trojuholníková tieniaca plachta kus 2,000 82,00 164,00

140 K 767995108.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg vr. náterov

kg 1 190,010 0,89 1 059,11

141 K 767995401 Výroba atypickej oceľovej konštrukcie  vr. náterov kg 1 190,010 3,69 4 391,14

142 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 93,269 0,74 68,83

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 999,24

143 K 771275308.S
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 
flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm

m2 24,596 19,48 479,13

144 M 5976400080 Dlažba - cena sa upraví po výbere investorom m2 27,056 24,60 665,58

145 M 585820002100 Flexibilné cementové lepidlo kg 172,172 0,77 132,57

146 M 585860000100.S
Škárovacia hmota flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko 
hydrofóbna, s biocídmi

kg 17,217 3,21 55,27

147 K 771275901.S Montáž profilu schodiskovej hrany m 59,000 1,36 80,24

148 M 611990002100.S Lišta schodová, profil F m 64,900 7,98 517,90

149 K 998771201.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 23,548 2,91 68,55

D 783 Nátery 4 645,27

150 K 783711301.S
Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x 
lakovaním

m2 740,069 5,85 4 329,40

151 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 91,030 3,47 315,87

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 410,00

152 K HZS00011
Presun jestvujúcich výtvarných umení (prvky budú späť 
použité v átriu)

súbor 1,000 410,00 410,00
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